
20_2016
REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE PAREDES DE
COURA - 16/16_E

ESTALEIRO

   Instalação, montagem, exploração e desmontagem de um estaleiro com todo o 
equipamento e maquinaria para a dimensão da obra em epígrafe, devidamente bem 
limitado, incluindo implantação de todas as infraestruturas para que este possa dar 
todo o apoio necess

      Montagem de estaleiro
         Camião Basculante -3 eixos 12m3 1
         Carrinha Transporte Pessoal 1
         Retroescavadora 1
         Aparelho de Topografia 1
         Modulos acupolaveis para escritório 2
         Camião Grua 1
         Manobrador 1
         Motorista 2
         Servente 4
         Trolha 2
         Electricista 1
         Topógrafo 1
         Encarregado Geral 1

         Sinaleiro 1

         Perfil Móvel Plástico 1

         Redes de Protecção / Sinalização 1

         Guarda Corpos 1

         Passadiço de acesso pedonal 1

      Manutenção de estaleiro

         Carrinha Transporte Pessoal 2

         Betoneira 4
         Modulos acupolaveis para escritório 3
         Equipamento de ensáios de solos 1
         Servente 1
         Engenheiro Civil Residente 1
         Engenheiro Civil Director de Obra 1
         Porta-Miras 1
         Apontador 1
         Topógrafo 1
         Encarregado Geral 1

Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas
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         Perfil Móvel Plástico 1
         Redes de Protecção / Sinalização 1

         Guarda Corpos 1

         Passadiço de acesso pedonal 1

      Desmontagem de estaleiro

         Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

         Carrinha Transporte Pessoal 1

         Retroescavadora 1

         Aparelho de Topografia 1

         Modulos acupolaveis para escritório 2

         Camião Grua 1

         Manobrador 1

         Motorista 2

         Servente 4

         Trolha 2

         Electricista 1

         Topógrafo 1

         Encarregado Geral 1

         Sinaleiro 1

         Perfil Móvel Plástico 1

         Redes de Protecção / Sinalização 1

         Guarda Corpos 1

         Passadiço de acesso pedonal 1

I ARQUITECTURA

I-1    TRABALHOS PREPARATÓRIOS / RECUPERAÇÕES

I-1.1       Protecção e limpeza de elementos existentes a conservar

I-1.1.1          Degraus de mármore da escada existente

I-1.1.2
         Remoção de todo o mobiliário e equipamento escolar, fixo e móvel, incluindo 
transporte para local a indicar pelo Dono da Obra
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

            Retroescavadora 1

            Ferramentas Ligeiras 1

            Manobrador 1

            Motorista 1

            Servente 1

            Trolha 2

            Marteleiro 1

I-1.2       DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RECUPERAÇÕES

I-1.2.1

         Desmontagem de elementos vários, incluindo caixilharias, portas, revestimentos, 
louça sanitária e outros elementos existentes, eventual reparação de danos em 
elementos contíguos, remoção para local a designar pelo Dono da Obra (para eventual 
reaplicação n
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

Página 2 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

            Retroescavadora 1

            Ferramentas Ligeiras 1

            Manobrador 1

            Motorista 1

            Servente 1

            Trolha 2

            Marteleiro 1

            Martelo Escumbrador 1

I-1.2.2
         Desmontagem de caixilharias exteriores e elementos complementares para 
reaplicação definida em projecto, de acordo com os pormenores do projecto e as 
especificações do Caderno de Encargos .
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

            Retroescavadora 1

            Ferramentas Ligeiras 1

            Manobrador 1

            Motorista 1

            Servente 1

            Trolha 2

            Marteleiro 1

            Martelo Escumbrador 1

I-1.2.3

         Demolição de paredes interiores e exteriores não estruturais, incluindo remoção 
de todos os materiais decorrentes da demolição para fora do local da obra, e todos os 
trabalhos necessários, de acordo com o projecto e as especificações do Caderno de 
Encargo
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

            Retroescavadora 1

            Ferramentas Ligeiras 1

            Manobrador 1

            Motorista 1

            Servente 1

            Trolha 2

            Marteleiro 1

            Martelo Escumbrador 1

I-1.2.4

         Picagem ou retirada de revestimentos em pavimentos interiores, incluindo abertura 
da caixa necessária, preparação e regularização (com hidrófugo em pavimentos térreos) 
para receber os novos revestimentos, incluindo ainda remoção de revestimentos 
anteriore
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

            Retroescavadora 1

            Ferramentas Ligeiras 1

            Manobrador 1

            Motorista 1

            Servente 1

            Trolha 2

            Marteleiro 1

            Martelo Escumbrador 1

I-1.2.5

         Remoção de revestimentos de vinílico, madeira ou materiais ligeiros do mesmo tipo 
incluindo regularização (com hidrófugo em pavimentos térreos) para receber os novos 
revestimentos, e ainda transporte dos materiais removidos para fora do local da obra, 
bem
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

            Retroescavadora 1

            Ferramentas Ligeiras 1

            Manobrador 1
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            Motorista 1

            Servente 1

            Trolha 2

            Marteleiro 1

            Martelo Escumbrador 1

I-2    PAREDES, DIVISÓRIAS E FORRAS

I-2.1       ALVENARIAS

I-2.1.1
         Alvenaria de tijolo cerâmico furado com 0,22 m de espessura, incluindo execução 
de padieiras de vãos integrados e ainda todos os reforços estruturais necessários nos 
casos em que a dimensão dos panos de alvenaria a tal obrigue.
            Betoneira 0,2

            Ferramentas Ligeiras 0,2

            Servente 0,6

            Trolha 0,8

            Conjunto de andaimes 0,2

I-2.1.2
         Alvenaria de tijolo cerâmico furado com 0,15 m de espessura, incluindo execução 
de padieiras de vãos integrados e ainda todos os reforços estruturais necessários nos 
casos em que a dimensão dos panos de alvenaria a tal obrigue.
            Betoneira 0,2

            Ferramentas Ligeiras 0,2

            Servente 0,6

            Trolha 0,8

            Conjunto de andaimes 0,2

I-2.1.3
         Alvenaria de tijolo cerâmico furado com 0,11 m de espessura, incluindo execução de 
padieiras de vãos integrados e ainda todos os reforços estruturais necessários nos casos 
em que a dimensão dos panos de alvenaria a tal obrigue.
            Betoneira 0,2

            Ferramentas Ligeiras 0,2

            Servente 0,6

            Trolha 0,8

            Conjunto de andaimes 0,2

I-2.1.4
         Alvenaria de tijolo cerâmico furado com 0,07 m de espessura, incluindo execução 
de padieiras de vãos integrados e ainda todos os reforços estruturais necessários nos 
casos em que a dimensão dos panos de alvenaria a tal obrigue.
            Betoneira 0,2

            Ferramentas Ligeiras 0,2

            Servente 0,6

            Trolha 0,8

            Conjunto de andaimes 0,2

I-2.1.5
         Lajeta de betão armado com 0,10 m de espessura em padieiras de portas, incluindo 
respectiva aplicação, conforme desenhos.
            Betoneira 0,2

            Ferramentas Ligeiras 0,2

            Servente 0,6

            Trolha 0,8

            Conjunto de andaimes 0,2

I-2.2       FORRAS DE GESSO CARTONADO

         Fornecimento, colocação e montagem de forras interiores de gesso 
cartonado tipo “KNAUF” ou equivalente, incluindo estruturas metálicas de fixação e 
para apoio de equipamentos a fixar às paredes, reforços metálicos nas padieiras e 
ombreiras de forma a gara

I-2.2.1
            Forras de paredes constituídas por estrutura de montantes de 46 mm e por placa 
de gesso cartonado de 13 mm, incluindo selagem de juntas entre placas e emassamento 
de toda a superfície para receber pintura.
               Montador de Pladur 0,6
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               Conjunto de andaimes 0,2

               Ajudante de montador de pladur 0,2

               Equipamento de Montagem tetos falsos 0,2

I-2.2.2

            Forras de paredes constituídas por estrutura de montantes de 46 mm e por placa 
perfurada de gesso cartonado de 13 mm de espessura, com área aberta não inferior a 
12% (placa de furos uniformes de 8 mm afastados a 18 mm, do tipo “8/18/R-Knauf” ou 
equivalent
               Montador de Pladur 0,6

               Conjunto de andaimes 0,2

               Ajudante de montador de pladur 0,2

               Equipamento de Montagem tetos falsos 0,2

I-2.2.3

            Forras de paredes constituídas por estrutura de montantes de 70 mm e por 
placas de gesso cartonado de 13 mm, incluindo aplicação, na caixa de ar, de manta de lã 
de rocha com 50kg/m3 de massa volúmica, 65mm de espessura e véu de protecção, 
incluindo selage
               Montador de Pladur 0,6

               Conjunto de andaimes 0,2

               Ajudante de montador de pladur 0,2

               Equipamento de Montagem tetos falsos 0,2

I-2.3       DIVISÓRIAS

I-2.3.1          Divisórias de gesso cartonado

            Fornecimento, colocação e montagem de paredes divisórias interiores de 
gesso cartonado tipo “KNAUF” ou equivalente, incluindo estruturas metálicas de 
fixação e para apoio de equipamentos a fixar às paredes, reforços metálicos nas 
padieiras e ombreiras de 

I-2.3.1.1

               Divisórias com 154 mm de espessura constituídas por dupla estrutura de 
montantes de 46 mm com afastamento intercalar de 10 mm, e por duas placas de gesso 
cartonado de 13 mm em cada face , incluindo selagem de juntas entre placas e 
emassamento de toda a su
                  Montador de Pladur 0,6

                  Conjunto de andaimes 0,2

                  Ajudante de montador de pladur 0,2

                  Equipamento de Montagem tetos falsos 0,2

I-2.3.2

               Fornecimento, transporte e colocação de divisórias e cabinas sanitárias pré-
fabricadas modelo F13C, construídas especialmente para zonas húmidas, compostas por 
painéis de compacto fenólico tipo "Trespa Virtuon" ou equivalente (sendo de 13 mm de 
espessura 
                  Montador de Pladur 0,6

                  Conjunto de andaimes 0,2

                  Ajudante de montador de pladur 0,2

                  Equipamento de Montagem tetos falsos 0,2

I-3    COBERTURAS

I-3.1
      Sistema de cobertura constituído por chapa metálica de base do tipo “Perfitec – TR 
35/995” ou equivalente (fixada sobre perfis metálicos da estrutura prevista no projecto 
de estruturas), placas rígidas de lã mineral de 150 kg/m3 e revestimento exterior co

         Serralheiro 1

         Equipamento de serralharia 0,5

         Ajudante de serralheiro 1

         Guincho 0,5

I-3.2

      Sistema de cobertura constituído por painéis sandwich de chapa metálica 
termolacada do tipo “Rooftec 4 - Fireclass (Perfitec)" com 80 mm de espessura, ou 
equivalente (fixada sobre perfis metálicos da estrutura prevista no projecto de 
estruturas), cor igua
         Serralheiro 1

         Equipamento de serralharia 0,5

         Ajudante de serralheiro 1

         Guincho 0,5

I-3.3

      Sistema de revestimento de cobertura constituído por camada de forma de betão 
leve (pendente 2%); manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan (Sika)” ou 
equivalente (espessura = 1.5 mm) com dobras em toda periferia; placas de poliestireno 
extrudido tipo
         Equipamento impermeabilização 0,2

         Impermeabilizador 0,4

         Maçarico 0,2

         Compressor 0,2

I-3.4

      Sistema de revestimento de cobertura constituído por camada de forma de betão 
leve (pendente 2%); manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan (Sika)” ou 
equivalente (espessura = 1.5 mm) com dobras em toda periferia; feltro geo-têxtil do tipo 
poliester c
         Equipamento impermeabilização 0,2

         Impermeabilizador 0,4
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         Maçarico 0,2

         Compressor 0,2

I-3.5

      Fornecimento e aplicação de manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan (Sika)” 
ou equivalente (espessura = 1.5 mm), no remate da cobertura existente (com o mesmo 
revestimento) com as paredes envolventes das novas courettes horizontais, incluindo 
fornec
         Equipamento impermeabilização 0,2

         Impermeabilizador 0,4

         Maçarico 0,2

         Compressor 0,2

I-3.6
      Fornecimento e aplicação de placas de poliestireno extrudido tipo “ROOFMATE-SL 
(Dow)” ou equivalente com 30 mm de espessura.
         Equipamento impermeabilização 0,2

         Impermeabilizador 0,4

         Maçarico 0,2

         Compressor 0,2

I-3.7
      Rufo de chapa metálica colaminada do sistema “Sikaplan (Sika)” ou equivalente, com 
largura média de 15cm (na transição de manta PVC para parede), incluindo fornecimento 
e aplicação de todos os acessórios inerentes à sua execução.

         Ferramentas Ligeiras 0,33

         Serralheiro 0,67

         Equipamento de serralharia 0,33

         Equipamento de soldadura 0,33

         Rebarbadora 0,33

         Aparafusadora 0,33

         Ajudante de serralheiro 0,33

I-3.8
      Capeamento do topo de paredes em chapa metálica quinada (capacete) do 
sistema tipo “Perfitec – TR 75/830” ou equivalente, incluindo fornecimento e 
aplicação de todos os acessórios inerentes à sua execução.

I-3.8.1          Com largura média de 0,38 m

            Ferramentas Ligeiras 0,33

            Serralheiro 0,67

            Equipamento de serralharia 0,33

            Equipamento de soldadura 0,33

            Rebarbadora 0,33

            Aparafusadora 0,33

            Ajudante de serralheiro 0,33

I-3.8.2          Com largura média de 0,32 m

            Ferramentas Ligeiras 0,34

            Serralheiro 0,66

            Equipamento de serralharia 0,34

            Equipamento de soldadura 0,34

            Rebarbadora 0,34

            Aparafusadora 0,34

            Ajudante de serralheiro 0,34

I-3.9
      Fornecimento e aplicação de manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan (Sika)” 
(espessura = 1.5 mm), no revestimento integral de superfícies verticais e horizontais da 
caleira, incluindo fornecimento e execução de capeamento do topo superior exterior d

         Equipamento impermeabilização 0,2

         Impermeabilizador 0,4

         Maçarico 0,2

         Compressor 0,2

I-4    REVESTIMENTOS

I-4.1       REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

         Fornecimento de revestimento de pavimentos interiores com os materiais a 
seguir indicados, incluindo transporte, execução, acabamentos finais, remates, 
protecções e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do 
projecto, recomendações dos

I-4.1.1

            Pavimentos de mosaico hidráulico tipo "A Cimenteira do Louro, Marmocim Liso" ou 
equivalente com 410x410mm e 18mm de espessura, acabamento polido, cor standard (a 
escolher), incluindo fornecimento e aplicação de perfis metálicos na ligação a pavimentos 
con
               Ferramentas Ligeiras 0,5

               Servente 0,5

               Maquina de corte de azulejo 0,5

               Ladrilhador 1,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Rebarbadora 0,5
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I-4.1.2

            Fornecimento e aplicação de revestimento de chão vinílico heterogéneo compacto 
do tipo "SARLON COMPACT (Forbo)" ou equivalente (padrão a definir) com uma camada 
de desgaste em PVC transparente, reforçado com fibra de vidro, gozando do tratamento 
de superf
               Aplicador de vinilicos (Oficial) 0,75

               Aplicador de vinilicos (Servente) 0,25

               Equipamento de aplicação de vinilicos 0,25

I-4.1.3

            Fornecimento e aplicação de revestimento de chão vinílico heterogéneo compacto 
do tipo "SURESTEP (Forbo)" ou equivalente, com uma camada de desgaste pigmentada 
em PVC puro com carborundo e partículas coloridas de quartzo, reforçado com fibra de 
vidro, com
               Aplicador de vinilicos (Oficial) 0,75

               Aplicador de vinilicos (Servente) 0,25

               Equipamento de aplicação de vinilicos 0,25

I-4.1.4

            Fornecimento e aplicação de revestimento de chão vinílico heterogéneo compacto 
do tipo "SARLON COMPACT (Forbo)" ou equivalente (padrão a definir) com uma camada 
de desgaste em PVC transparente, reforçado com fibra de vidro, gozando do tratamento 
de superf
               Aplicador de vinilicos (Oficial) 0,75

               Aplicador de vinilicos (Servente) 0,25

               Equipamento de aplicação de vinilicos 0,25

I-4.1.5

            Fornecimento e aplicação de revestimento de chão vinílico heterogéneo compacto 
do tipo "SURESTEP (Forbo)" ou equivalente, com uma camada de desgaste pigmentada 
em PVC puro com carborundo e partículas coloridas de quartzo, reforçado com fibra de 
vidro, com
               Aplicador de vinilicos (Oficial) 0,75

               Aplicador de vinilicos (Servente) 0,25

               Equipamento de aplicação de vinilicos 0,25

I-4.1.6

            Soalho macheado de madeira maciça de Pinho tratado de secção 100 x 22 mm e 
comprimento entre 2,00 m e 2,50 m, contrafiado, incluindo estrutura de madeira (na 
constituição de bancada de auditório) e reguado de madeira para fixação, incluindo peças 
de remat
               Ferramentas Ligeiras 1

               Carpinteiro 2

               Ajudante de Carpinteiro 1

               Equipamento de carpinteiro 1

I-4.1.7
            Pavimento autonivelante epoxídico de base aquosa, anti-derrapante, tipo 
“Mastertop 1720 (BASF)”, com selagem superficial mate, de cor a definir, incluindo 
todos os trabalhos preparatórios, remates e acabamentos.
               Ferramentas Ligeiras 1

               Maquina projectar argamassa 1

               Compressor 1

               Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

               Aplicador de betonilhas (Servente) 1

I-4.1.8

            Soleiras constituídas por peças de mármore “ATAÍJA” com espessura máxima de 
40 mm, com acabamento afagado, incluindo respectivo assentamento e vedações com 
mastique tipo “SIKAFLEX 11-FC (Sika)” ou equivalente, e ainda todos os remates 
conforme pormenores 
               Betoneira 0,5

               Ferramentas Ligeiras 0,5

               Servente 1

               Trolha 0,5

               Canteiro 1

               Equipamento de cantaria 0,5

I-4.1.9

            Peças de cobertores de degraus de mosaico hidráulico tipo "A Cimenteira do 
Louro, Marmocim Liso - Modelo DA 410 com 3 rasgos" ou equivalente com 18mm de 
espessura, acabamento polido, cor standard (a escolher), incluindo todos os remates 
conforme pormenore
               Ferramentas Ligeiras 0,5

               Servente 0,5

               Maquina de corte de azulejo 0,5

               Ladrilhador 1,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Rebarbadora 0,5

I-4.1.10
            Chapim constituídas por peças de mármore “ATAÍJA” com espessura de 20 mm, 
com acabamento afagado, incluindo respectivo assentamento e todos os remates 
conforme pormenores do projecto e as especificações do Caderno de Encargos

               Betoneira 0,5

               Ferramentas Ligeiras 0,5

               Servente 1

               Trolha 0,5
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               Canteiro 1

               Equipamento de cantaria 0,5

I-4.2       REVESTIMENTO DE PAREDES

I-4.2.1

         Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores (novas) com 
reboco estanhado ou areado , para receber pintura e/ou revestimentos, incluindo 
remates de arestas com perfis de PVC, e todos os trabalhos necessários à preparação do 
suporte, de ac
            Ferramentas Ligeiras 0,5

            Servente 1

            Maquina projectar argamassa 0,5

            Conjunto de andaimes 0,5

            Aplicador de reboco/estuque 2

I-4.2.2

         Reparação das superfícies rebocadas ou de betão à vista das paredes, pilares e 
vigas interiores existentes, para receber pintura ou revestimentos, incluindo todos os 
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações do 
Cad
            Ferramentas Ligeiras 0,5

            Servente 1

            Maquina projectar argamassa 0,5

            Conjunto de andaimes 0,5

            Aplicador de reboco/estuque 2

I-4.2.3

         Fornecimento de revestimento de paredes interiores com os materiais a 
seguir indicados, incluindo transporte, execução, preparação do suporte, 
acabamentos finais, protecções e todos os trabalhos necessários, de acordo com os 
pormenores do projecto, recome

I-4.2.3.1
            Azulejo de cor a escolher, tipo “Arquitectos (Cinca)” ou equivalente 150x150mm, 
acabamento brilhante (remate de arestas com azulejo facetado em esquinas não 
revestidas com remates de outros materiais.
               Ferramentas Ligeiras 0,33

               Servente 0,33

               Maquina de corte de azulejo 0,33

               Ladrilhador 0,67

               Conjunto de andaimes 0,33

               Rebarbadora 0,33

I-4.2.3.2
            Azulejo branco tipo "Primus Vitória" ou equivalente 150x150mm, acabamento 
brilhante, incluindo revestimento de topos de paredes e de soleiras de acesso às bases 
de duches (remate de arestas com azulejo facetado).
               Ferramentas Ligeiras 0,33

               Servente 0,33

               Maquina de corte de azulejo 0,33

               Ladrilhador 0,67

               Conjunto de andaimes 0,33

               Rebarbadora 0,33

I-4.2.3.3
            Rodapés de madeira maciça de TOLA, com 15 mm de espessura e 80mm de altura, 
incluindo envernizamento e respectiva fixação.
               Ferramentas Ligeiras 1

               Carpinteiro 2

               Ajudante de Carpinteiro 1

               Equipamento de carpinteiro 1

I-4.2.3.4

            Rodapés de mosaico hidráulico tipo "A Cimenteira do Louro, Marmocim Liso" ou 
equivalente, com 70mm de altura e 15mm de espessura, série standard a definir, em 
paredes existentes e novas, acabamento polido (incluindo topos visíveis), composição dos 
inertes
               Ferramentas Ligeiras 0,34

               Servente 0,34

               Maquina de corte de azulejo 0,34

               Ladrilhador 0,66

               Conjunto de andaimes 0,34

               Rebarbadora 0,34

I-4.2.4

         Sistema de revestimento ETICS tipo "DIERA" ou equivalente constituído por 
reboco delgado à base de resinas acrílicas, armado com malha de fibra de vidro, 
sobre placas de poliestireno expandido auto-extinguíveis, incluindo regularização de 
cunhais, dobras 

I-4.2.4.1             Com poliestireno de espessura 60 mm

               Ferramentas Ligeiras 0,5

               Servente 1

               Maquina projectar argamassa 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Aplicador de reboco/estuque 2

I-4.2.4.2             Com poliestireno de espessura 30 mm

               Ferramentas Ligeiras 0,5
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               Servente 1

               Maquina projectar argamassa 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Aplicador de reboco/estuque 2

I-4.3       REVESTIMENTO DE TECTOS

I-4.3.1

         Fornecimento, colocação e montagem de tectos falsos suspensos em painéis 
de gesso cartonado tipo “PLADUR” ou equivalente, incluindo sancas e recaídas, 
furações e adaptações para elementos embutidos, estruturas metálicas de suspensão 
e fixação, remates, tr

I-4.3.1.1

            Tecto falso fono-absorvente constituído por painéis perfurados de gesso 
cartonado de 13 mm de espessura, com área aberta não inferior a 12% (placa de furos 
uniformes de 8 mm afastados a 18 mm, do tipo “8/18/R-Knauf” ou equivalente), incluindo 
véu de prote
               Montador de Pladur 1,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Ajudante de montador de pladur 0,5

               Equipamento de Montagem tetos falsos 0,5

I-4.3.1.2

            Tecto falso, padieiras e recaídas constituídos por placa simples de gesso 
cartonado com 13mm de espessura, incluindo selagem de juntas entre placas e 
emassamento de toda a superfície para receber pintura (com aplicação de placas 
hidrófugas em zonas de águ
               Montador de Pladur 1,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Ajudante de montador de pladur 0,5

               Equipamento de Montagem tetos falsos 0,5

I-4.3.2

         Reparação das superfícies rebocadas ou de betão à vista de tectos interiores 
existentes, para receber pintura ou revestimentos, incluindo todos os trabalhos 
necessários, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações do Caderno 
de Encargos.
            Ferramentas Ligeiras 1

            Servente 1

            Maquina projectar argamassa 1

            Conjunto de andaimes 1

            Aplicador de reboco/estuque 2

I-4.3.3
         Fornecimento e aplicação (por colagem ) de placas de lã mineral de 40 mm, com 50 
kg/m3, na correcção de pontes térmicas e em tectos acústicos.
            Montador de Pladur 2

            Conjunto de andaimes 1

            Ajudante de montador de pladur 1

            Equipamento de Montagem tetos falsos 1

I-5    VÃOS INTERIORES

I-5.1

      Fornecimento, transporte e montagem de portas opacas, lisas, de madeira 
folheada a TOLA, com 40 mm de espessura, com orla maciça embutida em toda a 
periferia, incluindo aros e guarnições de madeira maciça de TOLA, acabamento com 
verniz, todas as ferragens

I-5.1.1          PA.1 (1 folha móvel com 0,80 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,1

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.2          PA.2 (1 folha móvel com 0,70 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,1

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.3          PA.3 (1 folha móvel com 0,60 x 1,80 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.4          PA.4 (1 folha móvel com 0,80 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.5          PA.5 (1 folha móvel com 0,63 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04
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I-5.1.6          PB.1 / PC.1 (1 folha móvel com 0,90 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.7          PB.2 / PC.2 (1 folha móvel com 0,90 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.8          PB.3 / PC.3 (1 folha móvel com 0,75 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.9          PB.4 / PC.4 (1 folha móvel com 0,90 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.10          Porta bastidor- espaço B2.14 (2 folhas móveis c/ 0,80 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,04

            Equipamento de carpinteiro 0,04

I-5.1.11          Porta bastidor- espaço B3.14 (2 folhas móveis c/ 0,80 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.2

      Fornecimento, transporte e montagem de portas de correr opacas, lisas, de 
madeira folheada a TOLA, com 40 mm de espessura, com orla maciça embutida em 
toda a periferia, incluindo aros e guarnições de madeira maciça de TOLA, 
acabamento com verniz, calha de

I-5.2.1          PA.6 (folha de correr com 0,78 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.2.2          PA.7 (2 folhas de correr com 2,03 x 2,14 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.2.3          PB.5 / PC.5 (folha de correr com 1,00 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.3

      Fornecimento, transporte e montagem de portas interiores envidraçadas de 
madeira maciça de TOLA, com 40 mm de espessura, incluindo aros e guarnições da 
mesma madeira, vidro laminado (transparente) (com espessura mínima 8 mm – do tipo 
44.1, aplicação de pe

I-5.3.1          PvA.1 (folha de correr com 0,80 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.4

      Fornecimento, transporte e montagem de portas interiores envidraçadas de 
madeira maciça de TOLA, com 40 mm de espessura, incluindo aros e guarnições da 
mesma madeira, vidro laminado (transparente) com espessura mínima 8 mm – do tipo 
44.1, aplicação no top

I-5.4.1          PvB.1 / PvC.1(folha móvel com 0,90 x 2,00 m)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.4.2          PvB.2 / PvC.2 (folha móvel com 0,90 x 2,00 m)
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            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Carpinteiro 0,09

            Ajudante de Carpinteiro 0,05

            Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.5       Armário / móvel de copa formado por:

         • Armário inferior, com 2,30 m de comprimento, 0,90 m de altura e 0,60m 
de profundidade, com frente formada por painéis lisos de aglomerado de madeira 
revestido com estratificado melamínico de 80 g/m2 (tipo “Aglomerite (Sonae)” ou 
equivalente) e interior 

I-5.5.1

            • Fornecimento e aplicação de tampo tipo “Quartz Compac – cor Luna (Padimat)” 
ou equivalente de 20 mm de espessura, e ainda execução de negativo no tampo para 
aplicação de pio lava-louça embutido inferiormente (tudo incluído e conforme 
pormenores).
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Carpinteiro 0,09

               Ajudante de Carpinteiro 0,05

               Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.6

      Fornecimento e montagem de portas metálicas, tipo “Padilla” ou equivalente, 
modelo standard, acabamento pintado (cor standard a definir), incluindo acessórios 
standard do sistema, nomeadamente mola oculta, barra anti-pânico (nos casos 
assinalados), demais

I-5.6.1

         Porta opaca pivotante com uma folha móvel tipo “Padilla”, com medidas 
standard, incluindo fornecimento e aplicação de ferragens, conforme pormenores, 
com todos os acessórios necessários para cumprimento dos requisitos de segurança 
(nos casos assinalados).

I-5.6.1.1
            PmA.1 (folha móvel com 0,80 m x 2,06 m) - c/ fechadura anti-pânico c/ puxador 
de muleta)
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.1.2             PmA.1 (folha móvel com 0,80 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.1.3             PmA.2 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.1.4             PmD.1 (folha móvel com 0,60 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.1.5             PmD.2 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.1.6             PmD.3 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17
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               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.2

         Portas corta-fogo opacas pivotantes com uma folha móvel tipo “Padilla”, 
corta-fogo 45, com medidas standard , incluindo fornecimento e aplicação de 
ferragens , conforme pormenores, com execução de todas as selagens corta-fogo 
necessárias e todos os demais

I-5.6.2.1
            PeA.2 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m) - c/ fechadura anti-pânico c/ puxador 
de muleta)
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.3

         Portas corta-fogo opacas pivotantes com uma folha móvel tipo “Padilla”, 
corta-fogo 30, com medidas standard , incluindo fornecimento e aplicação de 
ferragens , conforme pormenores, com execução de todas as selagens corta-fogo 
necessárias e todos os demais

I-5.6.3.1
            PeA.2 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m) - c/ fechadura anti-pânico c/ puxador 
de muleta)
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Serralheiro 0,17

               Equipamento de serralharia 0,08

               Equipamento de soldadura 0,08

               Rebarbadora 0,08

               Aparafusadora 0,08

               Ajudante de serralheiro 0,08

I-5.6.4

         Portas corta-fogo opacas pivotantes com duas folhas móveis tipo “Padilla”, 
corta-fogo 30, com medidas standard , incluindo fornecimento e aplicação de 
ferragens , conforme pormenores, com execução de todas as selagens corta-fogo 
necessárias e todos os dem

I-5.6.4.1
            PeA.1 (2 folhas móveis com 0,90 m x 2,06 m) - c/ fechadura anti-pânico c/ 
puxador de muleta)
               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Serralheiro 0,16

               Equipamento de serralharia 0,09

               Equipamento de soldadura 0,09

               Rebarbadora 0,09

               Aparafusadora 0,09

               Ajudante de serralheiro 0,09

I-5.6.4.2             PeA.1 (2 folhas móveis com 0,90 m x 2,06 m) - c/ barra anti-pânico, folha dupla

               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Serralheiro 0,16

               Equipamento de serralharia 0,09

               Equipamento de soldadura 0,09

               Rebarbadora 0,09

               Aparafusadora 0,09

               Ajudante de serralheiro 0,09

I-5.6.5

         Portas corta-fogo opacas de vaivem com uma folha móvel tipo “Padilla”, 
corta-fogo 45, com óculo circular e medidas standard , incluindo fornecimento e 
aplicação de ferragens , conforme pormenores, com execução de todas as selagens 
corta-fogo necessárias e

I-5.6.5.1             Pe.A3 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Serralheiro 0,16

               Equipamento de serralharia 0,09

               Equipamento de soldadura 0,09

               Rebarbadora 0,09

               Aparafusadora 0,09

               Ajudante de serralheiro 0,09

I-5.6.6

         Portas acústicas (mínimo 32 dB) opacas pivotantes com uma folha móvel tipo 
“Padilla”, com medidas standard , incluindo fornecimento e aplicação de ferragens , 
conforme pormenores, com execução de todas as selagens necessárias e todos os 
demais acessórios 
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I-5.6.6.1             PaD,1 (folha móvel com 0,90 m x 2,06 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Serralheiro 0,16

               Equipamento de serralharia 0,09

               Equipamento de soldadura 0,09

               Rebarbadora 0,09

               Aparafusadora 0,09

               Ajudante de serralheiro 0,09

I-5.7

      Fornecimento e montagem de vãos interiores envidraçadas em caixilharia de 
alumínio “Série BTF canal europeu 40mm (Hydro)”, ou equivalente, acabamento 
termolacado (cor a definir), vidro laminado (transparente) com espessura mínima 8 
mm – do tipo 44.1inclui

I-5.7.1          Constituído por folhas móveis

I-5.7.1.1             ViA.2 (dimensão total = 3,56 x 2,14 m - 4 folhas móveis)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Carpinteiro 0,09

               Ajudante de Carpinteiro 0,05

               Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.7.1.2
            ViA.4 (dimensão total = 1,60 x 2,10 m - 2 folhas móveis) - c/ fechadura anti-
pânico c/ puxador de muleta)
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Carpinteiro 0,09

               Ajudante de Carpinteiro 0,05

               Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.7.2          Constituido por folhas móveis e fixas

I-5.7.2.1
            ViA.1 (dimensão total = 3,54 x 2,14 m - 2 folhas móveis + 2 folhas fixas) - c/ 
fechadura anti-pânico c/ puxador de muleta)
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Carpinteiro 0,09

               Ajudante de Carpinteiro 0,05

               Equipamento de carpinteiro 0,05

I-5.7.3          Constituido por folhas fixas

I-5.7.3.1             ViA.3 (dimensão total = 3,56 x 2,14 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Carpinteiro 0,09

               Ajudante de Carpinteiro 0,05

               Equipamento de carpinteiro 0,05

I-6    VÃOS EXTERIORES

I-6.1

      Fornecimento e montagem de vãos exteriores em caixilharia de alumínio lacado 
mate (cor a definir), vidro duplo conforme definido nas presentes Condições 
Técnicas Especiais (Capítulo 9), reforços estruturais necessários à perfeita fixação 
dos caixilhos, fo

I-6.1.1
         Caixilharia tipo "N-13000 (Navarra)” ou equivalente, em vãos constituídos 
por 2 folhas móveis c/ barra anti-pânico e mola de pavimento

I-6.1.1.1             VA.2 (dimensão total 1,80 x 2,72 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,04

               Equipamento de soldadura 0,04

               Rebarbadora 0,04

               Aparafusadora 0,04

               Ajudante de serralheiro 0,04

I-6.1.1.2             VA.3 (dimensão total 1,80 x 2,15 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,04

               Equipamento de soldadura 0,04

               Rebarbadora 0,04

               Aparafusadora 0,04

               Ajudante de serralheiro 0,04

I-6.1.1.3             VB.1 / VC.1 (dimensão total 1,90 x 2,05 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,04

               Equipamento de soldadura 0,04

               Rebarbadora 0,04

               Aparafusadora 0,04

               Ajudante de serralheiro 0,04
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I-6.1.1.4             VB.2 / VC.2 (dimensão total 1,90 x 2,05 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,04

               Equipamento de soldadura 0,04

               Rebarbadora 0,04

               Aparafusadora 0,04

               Ajudante de serralheiro 0,04

I-6.1.1.5             VB.3 / VC.3 (dimensão total 1,90 x 2,05 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,04

               Equipamento de soldadura 0,04

               Rebarbadora 0,04

               Aparafusadora 0,04

               Ajudante de serralheiro 0,04

I-6.1.1.6             VD.1 (dimensão total 1,34 x 2,04 m)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.2
         Caixilharia tipo "N-13000 (Navarra)” ou equivalente, em vãos constituídos 
por folhas fixas e folhas móveis c/ barra anti-pânico e mola de pavimento

I-6.1.2.1             VA.1 (dimensão total 3,84 x 2,72 m - 2 folhas fixas e 2 móveis)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.2.2             VA.10 (dimensão total 3,56 x 2,15 m - 1 folha fixa e 2 móveis)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.3
         Caixilharia tipo “Série BTF canal europeu 40mm (Hydro)” ou equivalente em 
vãos constituídos por folhas fixas e folhas móveis basculantes ou oscilo-batentes.

I-6.1.3.1             VA.6 (dimensão total 2,39 x 1,33 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.3.2             VA.7 (dimensão total 2,40 x 0,93 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.3.3             VA.9 (dimensão total 3,57 x 0,62 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,1

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05
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               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.3.4             VA.9a (dimensão total 3,57 x 0,62 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,09

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.3.5             VA.11 (dimensão total 2,03 x 1,33 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,09

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.3.6             VD.3a (dimensão total 0,55 x 2,32 m - 1 folha móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,09

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.4
         Caixilharias reaplicadas provenientes de desmontagans efectuadas na obra, 
incluindo todas as afinações da caixilharia e seus elementos constituintes, 
nomeadamente ferragens e acessórios.

I-6.1.4.1             VA.8 (dimensão total 3,57 x 1,33 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,09

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.4.2             VD.2 (dimensão total 3,55 x 1,29 m - 1 folha fixa e 1 móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,09

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.1.4.3             VD.3 (dimensão total 0,55 x 2,32 m - 1 folha móvel)

               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Serralheiro 0,09

               Equipamento de serralharia 0,05

               Equipamento de soldadura 0,05

               Rebarbadora 0,05

               Aparafusadora 0,05

               Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.2

      Fornecimento e montagem de porta metálica (saída de emergência), tipo 
“Padilla” ou equivalente, modelo standard, acabamento pintado (cor a definir), 
incluindo acessórios standard do sistema, nomeadamente mola , barra anti-pânico , 
demais ferragens, vedaçõ

I-6.2.1          VA.5 (dimensão total 1,05 x 2,09 m - 1 folha móvel)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Serralheiro 0,09

            Equipamento de serralharia 0,05

            Equipamento de soldadura 0,05

            Rebarbadora 0,05

            Aparafusadora 0,05

            Ajudante de serralheiro 0,05
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I-6.3
      Caixilharia de grelha de alumínio lacado mate tipo “Série BTF canal europeu 
40mm (Hydro)” ou equivalente em vãos constituídos por folhas móveis - perfil de 
grelha a aprovar.

I-6.3.1          VB.4 / VC,4 (dimensão total 2,00 x 2,10 m - 2 folhas móveis)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Serralheiro 0,09

            Equipamento de serralharia 0,05

            Equipamento de soldadura 0,05

            Rebarbadora 0,05

            Aparafusadora 0,05

            Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.3.2          VE.1 (dimensão total 4,00 x 2,10 m - 4 folhas móveis)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Serralheiro 0,09

            Equipamento de serralharia 0,05

            Equipamento de soldadura 0,05

            Rebarbadora 0,05

            Aparafusadora 0,05

            Ajudante de serralheiro 0,05

I-6.4
      Revestimento interior em chapa de alumínio lacado mate (à cor do existente) e 
aplicação de fechadura anti-pânico no vão em grelha existente.

I-6.4.1          VA.4 (1 folha móvel)

            Ferramentas Ligeiras 0,05

            Serralheiro 0,09

            Equipamento de serralharia 0,05

            Equipamento de soldadura 0,05

            Rebarbadora 0,05

            Aparafusadora 0,05

            Ajudante de serralheiro 0,05

I-7    SERRALHARIAS DIVERSAS

I-7.1

      Fornecimento e execução de corrimão de escadas formado por tubo de secção 
circular de 30 mm de diâmetro de ferro metalizado e pintado fixado directamente a 
parede lateral, incluindo peças de fixação e peças de remate do mesmo material, 
acabamentos e todos
         Ferramentas Ligeiras 0,2

         Serralheiro 0,4

         Equipamento de serralharia 0,2

         Equipamento de soldadura 0,2

         Rebarbadora 0,2

         Aparafusadora 0,2

         Ajudante de serralheiro 0,2

I-7.2

      Fornecimento e execução de guarda com 1,10 m de altura formada por barra de 
secção 40x10 mm de ferro metalizado e pintado, incluindo prumos de varão do mesmo 
material com 14 mm de diâmetro (afastados entre si aprox. 125 mm), incluindo peças 
complementares
         Ferramentas Ligeiras 0,2

         Serralheiro 0,4

         Equipamento de serralharia 0,2

         Equipamento de soldadura 0,2

         Rebarbadora 0,2

         Aparafusadora 0,2

         Ajudante de serralheiro 0,2

I-7.3

      Fornecimento e execução de guarda com 1,20 m de altura formada por barra de 
secção 40x10 mm de ferro metalizado e pintado, incluindo prumos de varão do mesmo 
material com 14 mm de diâmetro (afastados entre si aprox. 125 mm), incluindo peças 
complementares
         Ferramentas Ligeiras 0,2

         Serralheiro 0,4

         Equipamento de serralharia 0,2

         Equipamento de soldadura 0,2

         Rebarbadora 0,2

         Aparafusadora 0,2

         Ajudante de serralheiro 0,2

I-7.4

      Guarda/corrimão constituída por tubo de 50 mm de diâmetro de ferro metalizado e 
pintado em corrimão e prumos (5 prumos) incluindo peças de fixação e peças de remate 
do mesmo material, acabamentos e todos os trabalhos necessários, conforme 
pormenores do pr
         Ferramentas Ligeiras 0,2

         Serralheiro 0,4

         Equipamento de serralharia 0,2
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         Equipamento de soldadura 0,2

         Rebarbadora 0,2

         Aparafusadora 0,2

         Ajudante de serralheiro 0,2

I-7.5

      Porta autoblocante de alumínio extrudido microperfurado tipo “RE 3500 (Estores 
Vitória)” ou equivalente, acabamento anodizado ou termolacado (a aprovar), incluindo 
calhas metálicas laterais e todos os elementos acessórios inerentes ao seu 
funcionamento.
         Ferramentas Ligeiras 0,2

         Serralheiro 0,4

         Equipamento de serralharia 0,2

         Equipamento de soldadura 0,2

         Rebarbadora 0,2

         Aparafusadora 0,2

         Ajudante de serralheiro 0,2

I-8    PINTURAS E VERNIZES

I-8.1

      Pintura com uma demão de primário tipo "54-850 - Primário Cinolite (Cin)" e as 
demãos necessárias de tinta de acabamento tipo "10-125 - Nováqua HD (Cin)" ou 
produtos equivalentes - sobre superfícies de reboco areado ou betão armado- cor a 
definir
         Pintor 1

         Ajudante de pintor 1

         Conjunto de andaimes 0,5

         Equipamento de pintura 0,5

I-8.2
      Pintura com uma demão de primário tipo "10-600 - Primário EP-GC (Cin)" e as demãos 
necessárias de tinta de acabamento tipo "Vinylmatt (Cin)" ou produtos equivalentes sobre 
superfícies de gesso cartonado – cor RAL-9010
         Pintor 1

         Ajudante de pintor 1

         Conjunto de andaimes 0,5

         Equipamento de pintura 0,5

I-9    VIDROS E ESPELHOS

I-9.1
      Espelho de cristal, com arestas biseladas e fixado ao suporte com garras de aço inox, 
com as dimensões aproximadas indicadas para cada caso – espessura dos espelhos a 
determinar de acordo com a dimensão dos vãos (perímetro e área).
         Ferramentas Ligeiras 0,5

         Servente 0,5

         Trolha 0,5

I-9.2
      Espelho “standard” para instalações sanitárias de deficientes tipo “Valadares”ou 
equivalente, incluindo respectiva fixação.
         Ferramentas Ligeiras 0,5

         Servente 0,5

         Trolha 0,5

I-10    DIVERSOS

I-10.1
      Fornecimento e aplicação de estores e cortinas, incluindo todas as peças 
acessórias e de remate inerentes ao seu funcionamento (tudo conforme pormenores a 
aprovar)

I-10.1.1

         Estores enroláveis em tecido de poliester com face exterior reflectante tipo 
“SOLSCREEN - Estores Vitória” ou equivalente (tecido a aprovar), reforçado 
lateralmente por tira termoplástica, incluindo dispositivo de accionamento constituído 
por bobina aloja
            Ferramentas Ligeiras 0,5

            Serralheiro 1,5

            Equipamento de serralharia 0,5

            Rebarbadora 0,5

            Aparafusadora 0,5

            Ajudante de serralheiro 0,5

I-10.1.2
         Dois estores enroláveis , sendo o exterior do tipo tecido de poliester com face 
exterior reflectante tipo “SOLSCREEN - Estores Vitória” ou equivalente e o interior do 
tipo “blackout” (de tipo e cor a escolher), reforçados lateralmente por tira termoplásti

            Ferramentas Ligeiras 0,5

            Serralheiro 1,5

            Equipamento de serralharia 0,5

            Rebarbadora 0,5

            Aparafusadora 0,5

            Ajudante de serralheiro 0,5

I-10.2

      Fornecimento e colocação de tapete tipo "CAIRO”, espessura 20mm, incluindo 
rebaixo de pavimento com 20 mm de altura (ou abertura de caixa em pavimentos 
existentes), protecção metálica das arestas com aro de barra de aço inox de 20 x 5 mm 
fixado com parafu

I-11    EQUIPAMENTO SANITÁRIO
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I-11.1
      Fornecimento e aplicação de sanita suspensa tipo "POP (Sanitana)" cor branca, com 
tampo termodur simples incluindo conjunto encastrado para sanita suspensa com cisterna 
de dupla descarga 3/6l com placa de comando frontal branca tipo "Sanitana", ou produto

         Ferramentas Ligeiras 0,07

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,07

         Equipamento de canalizador 0,07

         Bancada de canalizador 0,07

I-11.2
      Fornecimento e aplicação de lavatório mural do tipo "CITY 480x480 (Sanitana)" ou 
equivalente cor branca, incluindo kit de fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,07

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,07

         Equipamento de canalizador 0,07

         Bancada de canalizador 0,07

I-11.3
      Fornecimento e aplicação de lava - mãos mural do tipo "PETIT 400x214 (Sanitana)" 
ou equivalente cor branca, incluindo kit de fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,07

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,07

         Equipamento de canalizador 0,07

         Bancada de canalizador 0,07

I-11.4
      Fornecimento e aplicação de urinol do tipo "MINI (Sanitana)" ou equivalente, cor 
branca, incluindo kit de fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,07

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,07

         Equipamento de canalizador 0,07

         Bancada de canalizador 0,07

I-11.5
      Fornecimento e aplicação de base de chuveiro do tipo "Julia (Sanitana)" de pousar, 
70 x 70 cm ou equivalente, antiderrapante, cor branca, incluindo fixação e acessórios.

         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.6
      Fornecimento e aplicação de sanita compacta com descarga dual do tipo "MOBIL 
(Sanitana)" cor branca, ou equivalente, com tampo termodur anti-bacteriana, incluindo 
fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.7
      Fornecimento e aplicação de lavatório mural do tipo "MOBIL 65 (Sanitana)" ou 
equivalente cor branca, com suporte basculante aplicado, incluindo fixação e acessórios.

         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.8
      Fornecimento e aplicação de base de chuveiro do tipo "Julia (Sanitana)" de pousar, 
90 x 90 cm ou equivalente, antiderrapante, cor branca, incluindo fixação e acessórios.

         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,13

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.9
      Fornecimento e aplicação de pio de cozinha de aço inox com 0,40 m de diâmetro, 
incluindo fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.10
      Fornecimento e aplicação de torneira temporizada tipo "OFA" ou equivalente para 
lavatório e lava-mãos, incluindo fixação e acessórios.
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         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.11
      Fornecimento e aplicação de torneira com haste móvel tipo "OFA" ou equivalente 
para lavatório de instalações de PMR, incluindo fixação e acessórios.

         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.12
      Fornecimento e aplicação de torneira tipo "OFA" ou equivalente para urinol, incluindo 
fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.13
      Fornecimento e aplicação de misturadora de duche cromada de encastrar de duas 
saídas tipo "OFA" ou equivalente, incluindo fixação e acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.14
      Fornecimento e aplicação de misturadora de duche cromada de encastrar de duas 
saídas tipo "OFA" ou equivalente, para instalações de PMR, incluindo fixação e 
acessórios.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.15
      Fornecimento e montagem de apoios de lavatório em tubular de aço inox do tipo 
"Sanitana" ou equivalente para deficientes.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-11.16
      Fornecimento e montagem de apoios de sanita em tubular de aço inox do tipo 
"Sanitana" ou equivalente para deficientes.
         Ferramentas Ligeiras 0,06

         Canalizador 0,12

         Ajudante de canalizador 0,06

         Equipamento de canalizador 0,06

         Bancada de canalizador 0,06

I-12    ARRANJOS EXTERIORES

I-12.1
      Betonilha (esquartelada conforme estereotomia a definir em obra) aditivada com 
endurecedor de superfície tipo “CHAPDUR PREMIX (Sika)” ou equivalente com superfície 
lisa acabada a talocha mecânica – incluindo guias/muretes de betão periféricas.

         Ferramentas Ligeiras 1

         Maquina projectar argamassa 1

         Compressor 1

         Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

         Aplicador de betonilhas (Servente) 1

I-12.2
      Reposição de pavimentos com acabamento betuminoso ou outro, incluindo reposição 
do sistema de drenagem superficial (caleiras), conforme desenhos.
         Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

         Tractor Cisterna (Água) 1

         Miniescavadora 1

         Cilindro c/ Rolos de Pneus (15 TON) 1

         Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

         Regador de Emulsão 1

         Camião de Rega Computorizado (1.5 a 3.5 mts) 1

         Espalhadora de Misturas Betuminosas S800 1

         Vassoura Mecânica 1
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         Manobrador 1

         Motorista 1

         Servente 2

         Espalhador de Misturas Betuminosas 2

         Espalhador de Emulsão 2

         Chefe de Equipa 1

I-12.3

      Sistema de cobertura constituído por chapa metálica de base do tipo “Perfitec – TR 
75/830” ou equivalente, com 0.6mm de espessura (cor igual à da cobertura dos 
passadiços existentes), fixada sobre estrutura de ferro metalizado e pintado 
constituída por pi
         Ferramentas Ligeiras 1

         Serralheiro 3

         Equipamento de serralharia 1

         Equipamento de soldadura 1

         Rebarbadora 1

         Aparafusadora 1

         Ajudante de serralheiro 1

I-12.4
      Readaptação de muros laterais de contenção, degraus e patamar de escada existente 
de ligação à àrea desportiva, incluindo todos os trabalhos inerentes à sua execução.

         Ferramentas Ligeiras 1

         Servente 1

         Maquina projectar argamassa 1

         Conjunto de andaimes 1

         Aplicador de reboco/estuque 2

I-13    OUTROS TRABALHOS

I-13.1
      Telas finais de arquitectura e compilação técnica, dando cumprimento ao disposto no 
artigo 20.º alínea m) do Decreto-Lei n.º 273/2003, referentes à totalidade da obra 
(Blocos A, B, C, D, E e F)

I-14    EQUIPAMENTO DE COZINHA (INDUSTRIAL)

I-14.1       COZINHA:

I-14.1.1

         BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço inox, estruturado em tubo 
40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- com 1 cuba industrial 
600x500x300 c/sifão e escorredouro, com habitáculo para balde detrito, com 1 
prateleira - fechado lateralme
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.2
         TORNEIRA DUCHE INDUSTRIAL DE PRÉ-LAVAGEM, com bica, monocomando e 
protecção metálica. Inclui montagem e todos os acessórios necessários à instalação do 
equipamento. Dim.: 1340x450x1/2". Modelo DMFBLO, cód.5003.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.3

         BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço inox, estruturado em tubo 
40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- 1 prateleira - fechado 
lateralmente do lado esquerdo e fechado na frente com portas pivotantes. Dim.: 
1850x700x850mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.4

         BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço inox, estruturado em tubo 
40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- equipado c/ com 2 cubas 
industriais 600x500x300 c/sifões e escorredouro, com 1 prateleira - fechado 
lateralmente do lados direito
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02
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            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.5
         BANCADA DE APOIO DE CUBAS 2400x800x850 - (Prever instalção para uma 
outra banca igual EXISTENTE)
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.6
         TORNEIRA MISTURADORA DE BANCADA COM CHUVEIRO COM BICA E 
MANIPULO DE COTOVELO. Modelo: 5003.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.7
         BALDE DE DETRITOS INOX COM CARRO, base rodada de 4 rodízios em 
borracha, com tampa e pegas.Construção integral em aço inox 304. Dim: 380x380x620 
Modelo: CBD.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.8
         CARRO DE TRANSPORTE DE TABULEIROS, construção integral em aço inox com 
rodízios Para tabuleiros 480x370 e 24 níveis com a distância de 120mm entre cada nível. 
Dim.: 585x800x1725mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.9
         ESTERLIZADOR DE FACAS, esterlização a 100º garantida de raios U.V.. 
Capaciade para 30ou 60 facas. Potência 15W. Dimensões: 482x155x613mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.10

         CORTADOR DE LEGUMES, motor ventilado que permite um travalho 
contínuo.Sistema de segurança. Totalmente construido em materiais aptos para 
alimentos. Tampa e de levantar cuba metálica. Rubusta de manuseamento muito simples e 
de fácil limpeza.Produção 150/3
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.11
         PLACA DE RILENE VERMELHA, AZUL, VERDE para preparação de 
vegetais/legumes. Dim.: 500x300x20
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01
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            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.12
         ARMÁRIO MURAL, construção integral em aço inox, estruturado em tubo 40x40 
aço AISI 304:- equipado c/ 2 prateleiras- fechado totalmente sendo na frente c/ portas 
deslizantes Dim.: 1200x400x600
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.13
         ARMÁRIO MURAL, construção integral em aço inox, estruturado em tubo 40x40 
aço AISI 304:- equipado c/ 2 prateleiras- fechado totalmente sendo na frente c/ portas 
deslizantes Dim.: 1500x400x600
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.14

         BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço inox, estruturado em tubo 
40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- equipado c/ com 1 cuba industriais 
600x500x300 c/sifões e com rebaixamento à vota da cuba no tampo, com 1 prateleira. 
Dim.: 700x7
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.15
         BANCADA DE APOIO COM 1 CUBA GRANDE COM 1350x700x850 - (Prever 
instalção para uma outra banca igual EXISTENTE)
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.16
         TORNEIRA DE MONOCOMANDO de duas águas, com bica, monocomando e 
protecção metálica. Série monobloco.Inclui montagem e todos os acessórios necessários 
á instalação do equipamento.Dim.: 200x210x1/2" .
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.17

         BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço inox, estruturado em tubo 
40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- 1 prateleira - fechado 
lateralmente do lado esquerdo e fechado na frente com portas pivotantes. Dim.: 
1850x700x850mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.18
         BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço inox, estruturado em tubo 
40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- com 2 prateleira.Forra do lado 
esquero e portas pivotantes á frente. Dim.: 1720x700x850mm.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02
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            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.19
         BANCADA FRIGORIFICA DE APOIO, construção em aço inox, aço AISI 304, com 
alçado posterior de 40mm: com 2 portas pivotantes e motor incorporado. Dim.: 
1511x700x850mm. Modelo MR 702 Friemo.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.20
         BALDE DE DETRITOS COM CARRO, possui base rodada com 4 rodízios em 
borracha, com tampa e pegas.Construção integral em aço inox 304. Dim: 380x380x620 
Modelo: CBDP
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.21

         CORTADORA DE CARNES FRIAS, estrutura em liga de alumínio. Com rolamento 
duplo para suporte da lâmina. Transmissão por correia, com carreto amovível. Protecção 
para os dedos em alumínio. Afiador fixo na lâmina incluído. Lâmina em aço inoxidável, com 
dureza
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.22

         FOGÃO A GÁS DE 4 QUEIMADORES E 1 FORNO, grelhas em varão inox, plano de 
trabalho em aço noxidável AISI 304, 20/10. Painéis frontais, laterais e posteriores em 
aço inoxidável AISI 304,com acabamento "scotch-brite".Queimadores com combustão 
optimizada permu
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.23

         FORNO DE CONVECÇÃO A GÁS PARA 10 GRELHAS GN 1/1 aço noxidável AISI 
304, 20/10. Painéis frontais, laterais e posteriores em aço inoxidável AISI 304. 
Queimadores com combustão optimizada permutáveis, válvula de segurança termopar e 
lus de segurança. Program
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.24
         SUPORTE BASE ABERTA PARA FORNO, SEM PORTAS COM GUIAS PARA 6 E 10 
GRELHAS GN 1/1= Guias para tabuleiros aço inoxidável AISI 304, 20/10. Dimensões: 
900x900x700mm
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.25

         FRITADEIRA MERGULHANTES A GÁS COM 2 CUBAS 15+15LTS, com 4x½ cestos, 
com cubas em "V", construção aço noxidável AISI 304, 20/10. Painéis frontais, laterais e 
posteriores em aço inoxidável AISI 304. Queimadores com combustão optimizada 
permutáveis, válvula 
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01
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            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.26

         FRITADEIRA BASCULANTE A GÁS COM CUBA 80LTS em aço composto, 
construção aço noxidável AISI 304, 20/10. Painéis frontais, laterais e posteriores em 
aço inoxidável AISI 304. Queimadores com combustão optimizada permutáveis, válvula 
de segurança termopar e lu
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.27

         GRELHADOR A GÁS DE CONTACTO 2/3 DE DE PLACA LISA E 1/3 DE PLACA 
NERVURADA, laterais e posteriores em aço inoxidável AISI 304. Queimadores com 
combustão optimizada permutáveis, válvula de segurança termopar. Potência total 16kw. 
Dim.:850x900x290 Marca.:FAG
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.28

         MARMITA A GÁS À PRESSÃO DE AQUECIMENTO INDIRETO COM BANHO 
MARIA DE CUBA CILINDRICA PARA 150, laterais e posteriores em aço inoxidável 
AISI 304. Queimadores com combustão optimizada permutáveis, válvula de segurança 
termopar e luz piloto de segurança. Ench
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.29
         MESA DE APOIO COM ESTRADO / escaparate, construção em aço inox, 
estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, - 1 prateleira inferior com estrado. Dim.: 
1800x600x850mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.30
         MESA DE APOIO AO BLOCO / escaparate, construção em aço inox, estruturado 
em tubo 40x40 aço AISI 304, - 2 prateleiras inferiores. Dimensões: 400x900x850mm.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.31
         PRATELEIRA INOX GRADEADA construção em aço inox, com SUPORTES 
INFERIORES. Dimensões: 1000x500x40mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.32          PIO LAVA-MAÕS ACIONADO POR PEDAL misturador de água quente e fria.

            Ferramentas Ligeiras 0,01
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            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.33
         ARMÁRIO DESPENSA DO DIA, construção integral em aço inox, estruturado em 
tubo 40x40 aço AISI 304: - equipado c/ 4 prateleiras - fechado totalmente sendo na 
frente c/ portas deslizantes Dim.: 1000x422x2000mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.34
         ARMÁRIO LOUCEIRO (para pratos limpos), construção integral em aço inox, 
estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304: - equipado c/ 4 prateleiras - fechado 
totalmente sendo na frente c/ portas deslizantes Dim.: 1000x422x2000mm.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.1.35

         ELECTROCULADOR DE INSECTOS, fabricado com materias e componentes de 
elevada qualidade, com fita adesiva de longa duração. Construção em metal pintado. Ideal 
para cozinhas, fábricas, lojas de todo o tipo com área até 125-160m2. Lâmpadas de 
2x15W. Potência 
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2       SELF-SERVICE:

I-14.2.1

         ARMÁRIO FRIGORÍFICO de temperaturas positivas (+1/+10º Cº), capacidade de 
345litros, chapa de aço revestimento sk branco, refrigeração ventilada, grupo 
compressor incorporado tipo hermético, isolamento em poliuretano, termostato digital, 1 
porta, 5 pratel
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.2
         ELEMENTO SELF-SERVICE DE DISTRIBUIÇÃO, construção em aço inoxidável 
AISI 304. Solução de distribuição de tabuleiros, talheres e pão. Garantido higiene e 
facilita serviço. Dim.:650x700x1576.Mod. SETALT+SETTALT+SEPALT.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.3
         ELEMENTO SELF NEUTRO COM GAVETA, construção em aço inoxidável AISI 
304. Com prateleira inferior e plano deslizante. Decoração em aço Inox. Dim.: 
725x750x905. Mod.: SENGALT0725+SPDAL0725.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01
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            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.4
         ELEMENTO SELF NEUTRO, construção em aço inoxidável AISI 304. Com 
prateleira intermédia regulável e plano deslizante. Prateleira aço inox. Com decoração 
aço inox. Dim.: 1450x750x905. Mod.: SENALT1450+SPDAL1450.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.5

         ELEMENTO SELF QUENTE, construção em aço inoxidável ASI. Cuba de 200mm 
profundidade e aquecimento através de resistências que não estão em contacto com a 
água. Controlo termostático do banho-maria regulável de 30º a 120º. Controlo 
termostático da estufa re
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,02

            Electricista 0,02

            Canalizador 0,02

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.6

         ELEMENTO SEF REFRIGERADO + VITRINE REFRIGERADA, construção em aço 
inoxidável AISI 304. Com vitrina expositora c/ 4 prateleiras aramadas, portas 
deslizantes do lado de serviço e flaps de acrílico do lado do cliente. Controlo 
termostático através de termóme
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.7
         MESA DE ARMÁRIO COM 1 CUBA 400x340x150 / escaparate, construção em aço 
inox, estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, - 2 prateleiras inferiores, forras dos 
lados, forras a trás e portas pivotantes à frente. Dimensões: 2900x600x900mm.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.8
         TORNEIRA DE MONOCOMANDO de duas águas, com bica, monocomando e 
protecção metálica. Série monobloco.Inclui montagem e todos os acessórios necessários 
á instalação do equipamento.Dim.: 200x210x1/2".
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.9          PIO LAVA-MAÕS ACIONADO POR PEDAL misturador de água quente e fria.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.2.10

         ELECTROCULADOR DE INSECTOS, fabricado com materias e componentes de 
elevada qualidade, com fita adesiva de longa duração. Construção em metal pintado. Ideal 
para cozinhas, fábricas, lojas de todo o tipo com área até 125-160m2. Lâmpadas de 
2x15W. Potência 
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03
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            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3       COPA SUJA:

I-14.3.1
         BANCADA DE APOIO LOUÇA SUJA / escaparate, construção em aço inox, 
estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- com 1 
prateleira. Dim.: 1100x700x850mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3.2

         BANCADA DE APOIO ENTRADA LOUÇA SUJA / escaparate, construção em aço 
inox, estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- com 1 
cuba industrial 500x400x300, sifão, escorredouro rebaixado para deslize de cesto com 
encaixe para máquin
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3.3
         TORNEIRA DUCHE INDUSTRIAL DE PRÉ-LAVAGEM, com bica, monocomando e 
protecção metálica. Inclui montagem e todos os acessórios necessários à instalação do 
equipamento. Dim.: 1340x450x1/2". Modelo DMFBLO, cód.5003.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3.4

         MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE CESTO INDUSTRIAL DE CAPOTA POR 
ELEVAÇÃO, tanque de lavagem em aço inox AISI 316, superfícies exteriores e 
interiores em aço inox AISI 304. Estrutura da máquina é de parede simples. Dispositivo 
de controlo de temperatura que asseg
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3.5

         BANCADA DE APOIO SAÍDA LOUÇA LIMPA / escaparate, construção em aço 
inox, estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, com alçado posterior de 40mm:- com 
deslize de cesto com encaixe para máquina lavar, com 1 prateleira - com guias para 
cestos de 500x500. Dim.:
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3.6
         BASE RODADA DE TRANSPORTE DE CESTOS C/ PEGA. Construcão inox. 
Dim.600x625x900. Marca:Friemo, Mod.: CC.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.3.7          PIO LAVA-MAÕS ACIONADO POR PEDAL misturador de água quente e fria.

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01
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            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4       BAR / CAFETARIA:

I-14.4.1
         ARMÁRIO MURAL, construção integral em aço inox, estruturado em tubo 40x40 
aço AISI 304:- equipado c/ 2 prateleiras- fechado totalmente sendo na frente c/ portas 
deslizantes Dim.: 1500x400x600
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.2

         ARMÁRIO FRIGORÍFICO de temperaturas positivas (+1/+10º Cº), capacidade de 
345litros, chapa de aço revestimento sk branco, refrigeração ventilada, grupo 
compressor incorporado tipo hermético, isolamento em poliuretano, termostato digital, 1 
porta, 5 pratel
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.3

         ARREFECEDOR DE GARRAFAS, temperaturas (-2 /+8º Cº), capacidade de 
267litros, chapa de aço revestimento sk cinza, refrigeração estática, grupo compressor 
incorporado tipo hermético, isolamento em poliuretano, termostato analógico, 2 portas, 
corrediças roda
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.4
         BANCADA REFRIGERADA DE APOIO A BAR, construida em aço inox, de frio 
ventilado com 2 portas pivotantes, motor incorporado. Dim.: 1511x600x810. Modelo: 
MR602. Friemo.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.5

         CORTADORA DE CARNES FRIAS, estrutura em liga de alumínio. Com rolamento 
duplo para suporte da lâmina. Transmissão por correia, com carreto amovível. Protecção 
para os dedos em alumínio. Afiador fixo na lâmina incluído. Lâmina em aço inoxidável, com 
dureza
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.6
         GRELHADOR SIMPLES C/PRENSA, revestimento exterior aço inox. Duas placas 
nervuradas em ferro fundido, uma superior e outra inferior.Termostato de regulação 
temperatura. Potência 3000W, 220. Dim:400x430x240. Modelo: GR 4.2

            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01
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I-14.4.8

         MÁQUINA DE LAVAR COPOS, capacidade de lavagem de 30 cestos/hora, cesto 
quadrado 370 x 370, resistência na cuba e caldeira, enxaguamento a ente e dosificador 
de abrilhantador. Construção integral em aço inox. DIM: 406x435x600 Marca.: 
FIAMMA. Modelo: F1221 
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.9
         MÁQUINA DE SUMOS DE LARANJA, capacidade para laranjas Ø40/85mm, 20 
/25 unid./min. Potência 120w, 220v . Dim.: 400x300x780mm Marca.: ACTIMAC, Modelo: 
2000E-3E.
            Ferramentas Ligeiras 0,01

            Servente 0,01

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,01

            Equipamento de canalizador 0,01

I-14.4.10

         MESA INOX / ESCAPARATE COM 1 CUBA 400x340x150 + escorredouro, 
construção em aço inox, estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, - 1 prateleira 
inferior, habitáculo para máquina de lavar copos, porta para detergentes na zona da cuba 
e forra do lado. Dimensõe
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.11
         TORNEIRA DE MONOCOMANDO de duas águas, com bica, monocomando e 
protecção metálica. Série monobloco.Inclui montagem e todos os acessórios necessários 
á instalação do equipamento.Dim.: 200x210x1/2" Mod. 5013
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.12

         MESA INOX / ESCAPARATE, construção em aço inox, estruturado em tubo 40x40 
aço AISI 304, - de 2 prateleiras inferiores, habitáculo para encaixar arrefecedor de 
garrafas de 1100x600x810mm, forrado a trás a inox para decoração, forrado dos lados. 
Dimensões: 
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.13
         MESA INOX / ESCAPARATE, construção em aço inox, estruturado em tubo 40x40 
aço AISI 304, - de 2 prateleiras inferiores, forrado a trás a inox para decoração, sem 
forras laterais. Dimensões: 600x750x900mm.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.14
         MESA INOX / ESCAPARATE CAFETEIRO, construção em aço inox, estruturado 
em tubo 40x40 aço AISI 304, - com tulha de borras para café, ½ porta por baixo da 
tulha, 1 gaveta para açucares e forrado do lado esquerdo. Dimensões: 1500x600x900mm.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03
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            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.15

         VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA, construção em aço inox AISI 304, 
vidros planos, iluminação LEED, 2ª.prateleira na exposição, com camara de reserva 
inferior, decoração inox e laterais inox. Dimensões: 1500x750x900mm. Marca 
SOVIFRI/MP, Modelo: CRISTAL L800.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.16          PLACA DE RILENE BRANCA para preparação de snack. Dim.: 500x300x30

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.17
         TORRADEIRA, com compartimento simples para resistências em quartzo, sem 
necessidade de pré aquecimento, temporizador de 15 minutos e 3 silicas por plano. 
Potencia 2700w, 220v.Dim.: 525x305x305 Marca.: FIAMMA, Modelo: TOSTI D3.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.18          PIO LAVA-MAÕS ACIONADO POR PEDAL misturador de água quente e fria.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.4.19

         ELECTROCULADOR DE INSECTOS, fabricado com materias e componentes de 
elevada qualidade, com fita adesiva de longa duração. Construção em metal pintado. Ideal 
para cozinhas, fábricas, lojas de todo o tipo com área até 125-160m2. Lâmpadas de 
2x15W. Potência 
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.5       ARMAZÉM DE FRIGORIFICOS:

I-14.5.1

         ARMÁRIO FRIGORÍFICO DE CONSERVAÇÃO GASTRONÓMCA, de temperaturas 
negativas (0 a + 5º Cº. ) com capacidade de 1335litros, e chapa de aço inox 18/8, 
refrigeração ventilada, grupo compressor incorporado tipo hermético, isolamento em 
poliuretano, termostato di
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.5.2

         ARMÁRIO FRIGORÍFICO PARA CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS, de 
temperaturas negativas (-20 a - 15º Cº. ) com capacidade de 1335litros, e chapa de aço 
inox 18/8, refrigeração ventilada, grupo compressor incorporado tipo hermético, 
isolamento em poliuretano, termos
            Ferramentas Ligeiras 0,02
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            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.6       ARMAZEM:

I-14.6.1          ESTRADOS 500x500 em PVC para tubérculos.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.7       BAR / COPA SALA DE PROFESSORES:

I-14.7.1

         MESA INOX / ESCAPARATE COM 1 CUBA 400x340x150 + escorredouro, 
construção em aço inox, estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, - 1 prateleira 
inferior, habitáculo para máquina de lavar copos, porta para detergentes na zona da cuba 
e forra do lado. Dimensõe
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.7.2
         TORNEIRA DE MONOCOMANDO de duas águas, com bica, monocomando e 
protecção metálica. Série monobloco.Inclui montagem e todos os acessórios necessários 
á instalação do equipamento.Dim.: 200x210x1/2".
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.7.3
         MESA INOX / ESCAPARATE CAFETEIRO, construção em aço inox, estruturado 
em tubo 40x40 aço AISI 304, - com tulha de borras para café, ½ porta por baixo da 
tulha, 1 gaveta para açucares e forrado do lado esquerdo. Dimensões: 1800x600x900mm.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.7.4

         MÁQUINA DE LAVAR COPOS, capacidade de lavagem de 30 cestos/hora, cesto 
quadrado 370 x 370, resistência na cuba e caldeira, enxaguamento a ente e dosificador 
de abrilhantador. Construção integral em aço inox. DIM: 406x435x600 Marca.: 
FIAMMA. Modelo: F1221 
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.7.5

         ARMÁRIO FRIGORÍFICO de temperaturas positivas (+1/+10º Cº), capacidade de 
345litros, chapa de aço revestimento sk branco, refrigeração ventilada, grupo 
compressor incorporado tipo hermético, isolamento em poliuretano, termostato digital, 1 
porta, 5 pratel
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02
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I-14.7.6          PIO LAVA-MAÕS ACIONADO POR PEDAL misturador de água quente e fria.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

I-14.7.7

         ELECTROCULADOR DE INSECTOS, fabricado com materias e componentes de 
elevada qualidade, com fita adesiva de longa duração. Construção em metal pintado. Ideal 
para cozinhas, fábricas, lojas de todo o tipo com área até 125-160m2. Lâmpadas de 
2x15W. Potência 
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Servente 0,02

            Trolha 0,03

            Electricista 0,03

            Canalizador 0,03

            Equipamento de electricista 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II ESPECIALIDADES

II-1    EDIFÍCIO A, EDIFÍCIO E e EDIFÍCIO F

II-1-1       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

II-1-1.1          Ampliação do Edifício A

II-1-1.1.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-1-1.1.1.1

               Transplantação de árvore resinosa de médio a grande porte, incluindo 
acompanhamento técnico especializado e todos os trabalhos, materiais, fertilizantes e 
cuidados necessários ao seu reposicionamento para local a definir no recinto da escola. 
Incluindo ai
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Autobetoneira 1

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                  Aparelho de Topografia 1

                  Manobrador 2

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Topógrafo 1

II-1-1.1.1.2

               Demolição e remoção selectiva de revestimentos de pavimentos exteriores e 
sua fundação, maioritariamente em betão betuminoso e onde se podem encontrar guias 
de betão vibrocomprimido, caleiras em betão, tubos de infra-estruturas existentes e 
passeios em be
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-1-1.1.1.3
               Escavação e decapagem em solo vegetal com uma profundidade média de 0,30m, 
incluindo remoção e transporte a depósito para posterior reaplicação em zonas verdes do 
estabelecimento.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Autobetoneira 0,33

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,33

                  Aparelho de Topografia 0,33

                  Manobrador 0,67

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Topógrafo 0,33

II-1-1.1.1.4

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caixa de pavimento com uma profundidade de 0,45m, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da escavação na espessura indicada, 
assim como
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Autobetoneira 0,33
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                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,33

                  Aparelho de Topografia 0,33

                  Manobrador 0,67

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Topógrafo 0,33

II-1-1.1.1.5

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caboucos de fundações, conforme peças desenhadas, incluindo reposição e compactação 
dos espaços por preencher entre as sapatas e o terreno, e a remoção e transporte a 
vazadouro pel
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,34

                  Retroescavadora 0,34

                  Autobetoneira 0,34

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,34

                  Aparelho de Topografia 0,34

                  Manobrador 0,66

                  Motorista 0,34

                  Servente 0,34

                  Topógrafo 0,34

II-1-1.1.2             FUNDAÇÕES

II-1-1.1.2.1                Betão de limpeza

II-1-1.1.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.1.2.2                Sapatas isoladas

II-1-1.1.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.1.2.3                Vigas de fundação

II-1-1.1.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de vigas de fundação e arranque de 
pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de 
cofragens laterais e 
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2
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                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.1.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-1-1.1.3.1                Pilares

II-1-1.1.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.1.3.2                Vigas

II-1-1.1.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na execução de vigas em betão armado, incluindo 
bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens e 
posterior desmontag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.1.3.3                Lajes em caleiras

II-1-1.1.3.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças conforme peças 
desenhadas, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofragens e p
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.1.4             ESTRUTURAS METÁLICAS
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II-1-1.1.4.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de 
ancoragem Fe360, pernos A400

II-1-1.1.4.1.1                   Vigas

II-1-1.1.4.1.1.1                      Vigas ligadas a vigas de betão com buchas químicas.

                        –IPE 300; 03 unidades.

                           Serralheiro 0,67

                           Equipamento de serralharia 0,33

                           Ajudante de serralheiro 0,67

                           Guincho 0,33

II-1-1.1.4.1.1.2                      Vigas ligadas lateralmente a vigas betão com buchas químicas.

                        –LNP80X80X8, 02 unidades

                           Serralheiro 0,67

                           Equipamento de serralharia 0,33

                           Ajudante de serralheiro 0,67

                           Guincho 0,33

II-1-1.1.4.1.2                   Madres

                     –IPE 120; 10 unidades.

                        Serralheiro 0,66

                        Equipamento de serralharia 0,34

                        Ajudante de serralheiro 0,66

                        Guincho 0,34

II-1-1.1.5             PAVIMENTO TÉRREO

II-1-1.1.5.1                Pavimento térreo para revestir no interior

II-1-1.1.5.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-1-1.1.5.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-1-1.1.5.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.1.5.1.4

                  Fornecimento e colocação, sobre membrana de polietileno, de betão da classe 
C25/30 (XC2(P); D25; S3; Cl 0,4) e malha electrosoldada CQ 38 de aço A500 EL como 
armadura de distribuição a 5cm da superfície superior, na formação de pavimento térreo 
com 0,12m 
                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.1.5.2                Pavimento térreo para revestir no exterior

II-1-1.1.5.2.1

                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 30cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço. A superfície deverá ficar à cota para receber o acabamento previsto 
no projecto de a

II-1-1.2          Edifício A - Remodelação da zona da escada

II-1-1.2.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES
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II-1-1.2.1.1

               Demolição e remoção da escada em caracol de degraus soltos encastrados em 
pilar central, tudo em betão armado, mantendo intacta a sapata do pilar e a armadura de 
arranque do pilar para posterior empalme da armadura do novo pilar a construir, incluindo 
a r
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,25

                  Retroescavadora 0,25

                  Ferramentas Ligeiras 0,25

                  Manobrador 0,25

                  Motorista 0,25

                  Servente 0,25

                  Trolha 0,5

                  Marteleiro 0,25

                  Martelo Escumbrador 0,25

II-1-1.2.1.2

               Demolição e remoção de laje maciça em betão armado para acolher a 
plataforma elevatória, depois de construídas as paredes de betão armado que lhe darão 
novo suporte, incluindo a remoção e transporte a vazadouro pelo empreiteiro do produto 
resultante da de
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,25

                  Retroescavadora 0,25

                  Ferramentas Ligeiras 0,25

                  Manobrador 0,25

                  Motorista 0,25

                  Servente 0,25

                  Trolha 0,5

                  Marteleiro 0,25

                  Martelo Escumbrador 0,25

II-1-1.2.1.3

               Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade de 
0,35m para acolher a plataforma elevatória, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreit
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,25

                  Retroescavadora 0,25

                  Ferramentas Ligeiras 0,25

                  Manobrador 0,25

                  Motorista 0,25

                  Servente 0,25

                  Trolha 0,5

                  Marteleiro 0,25

                  Martelo Escumbrador 0,25

II-1-1.2.1.4

               Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo, previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade média 
de 0,65m para os caboucos de elementos de fundação (lintéis, vigas de fundação e 
sapatas), inclui
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,25

                  Retroescavadora 0,25

                  Ferramentas Ligeiras 0,25

                  Manobrador 0,25

                  Motorista 0,25

                  Servente 0,25

                  Trolha 0,5

                  Marteleiro 0,25

                  Martelo Escumbrador 0,25

II-1-1.2.2             FUNDAÇÕES

II-1-1.2.2.1                Betão de limpeza

II-1-1.2.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1
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                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.2.2                Sapatas isoladas

II-1-1.2.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares ou paredes, incluindo bombagem e assistência onde necessário, 
montagem de sistem
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.2.3                Lintéis de fundação

II-1-1.2.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontage
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-1-1.2.3.1                Pilares

II-1-1.2.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.3.2                Paredes

II-1-1.2.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes em betão armado, com 
superfícies para revestir como indicado no projecto de arquitectura, incluindo bombagem 
e assistência onde
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1
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                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.3.3                Vigas

II-1-1.2.3.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na execução de vigas em betão armado, incluindo 
bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens e 
posterior desmontag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.3.4                Lajes maciças

II-1-1.2.3.4.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças com espessuras que 
podem variar entre 0,15m a 0,20m, incluindo bombagem do betão e assistência onde 
necessário, montagem d
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.3.5                Lajes de escadas

II-1-1.2.3.5.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, em degraus e lajes de escadas maciças com 0,17m de 
espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrage
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.3.6                Muretes
Página 38 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

II-1-1.2.3.6.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes não estruturais, muretes na 
escada, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de 
cofragem e posteri
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.2.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-1-1.2.4.1
               Pavimento térreo em áreas de reposição sobre a área das fundações 
(sapatas e lintéis de fundação)

II-1-1.2.4.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-1-1.2.4.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-1-1.2.4.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.2.4.1.4

                  Fornecimento e colocação, sobre membrana de polietileno, de betão da classe 
C25/30 (XC2(P); D25; S3; Cl 0,4) e malha electrosoldada CQ 38 de aço A500 EL como 
armadura de distribuição a 5cm da superfície superior, na formação de pavimento térreo 
com 0,12m 
                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.3          Edifício A - Remodelação da cobertura sobre a distribuição

II-1-1.3.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-1-1.3.1.1

               Demolição e remoção de laje de betão armado sobre a área de entrada do 
compartimento "A1.21 Self-service", incluindo a remoção e transporte a vazadouro pelo 
empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como todos os trabalhos e 
materiais necessár
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Ferramentas Ligeiras 0,33

                  Manobrador 0,33

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Trolha 0,67

                  Marteleiro 0,33
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                  Martelo Escumbrador 0,33

II-1-1.3.1.2

               Demolição e remoção de estrutura metálica e telhas em policarbonato da 
cobertura da zona da "A1.35 Distribuição", incluindo a remoção e transporte a vazadouro 
pelo empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como todos os trabalhos e 
materiais n
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Ferramentas Ligeiras 0,33

                  Manobrador 0,33

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Trolha 0,67

                  Marteleiro 0,33

                  Martelo Escumbrador 0,33

II-1-1.3.1.3

               Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade média 
de 0,65m para os caboucos de elementos de fundação (vigas de fundação e sapatas), 
incluindo a remo
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,34

                  Retroescavadora 0,34

                  Ferramentas Ligeiras 0,34

                  Manobrador 0,34

                  Motorista 0,34

                  Servente 0,34

                  Trolha 0,66

                  Marteleiro 0,34

                  Martelo Escumbrador 0,34

II-1-1.3.2             FUNDAÇÕES

II-1-1.3.2.1                Betão de limpeza

II-1-1.3.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.3.2.2                Sapatas isoladas

II-1-1.3.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares ou paredes, incluindo bombagem e assistência onde necessário, 
montagem de sistem
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.3.2.3                Vigas de fundação
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II-1-1.3.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de vigas de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontagem 
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.3.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-1-1.3.3.1                Pilares

II-1-1.3.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.3.3.2                Lajes maciças

II-1-1.3.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças fungiformes com 0,20m 
de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofr
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.3.4             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-1-1.3.4.1

               Fornecimento com protecção anti-corrosiva e intumescente, montagem 
de estrutura metálica, constituída por pilares em aço laminado a quente S235JR 
(Fe360) incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para 
soldaduras, placas de ancoragem

II-1-1.3.4.1.1                   Pilares

II-1-1.3.4.1.1.1                      –UNP200; 03 unidades.

                        Serralheiro 2

                        Equipamento de serralharia 1

                        Ajudante de serralheiro 2

                        Guincho 1

II-1-1.3.5             PAVIMENTO TÉRREO
Página 41 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

II-1-1.3.5.1
               Pavimento térreo em áreas de reposição sobre a área das fundações 
(sapatas e vigas de fundação)

II-1-1.3.5.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-1-1.3.5.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-1-1.3.5.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.3.5.1.4

                  Fornecimento e colocação, sobre membrana de polietileno, de betão da classe 
C25/30 (XC2(P); D25; S3; Cl 0,4) e malha electrosoldada CQ 38 de aço A500 EL como 
armadura de distribuição a 5cm da superfície superior, na formação de pavimento térreo 
com 0,12m 
                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.4
         Edifício A - Construção da estrutura metálica de suporte ao AVAC sobre o 
compartimento "A1.25 Lixos"

II-1-1.4.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-1-1.4.1.1

               Demolição e remoção do pavimento exterior em betonilha esquartelada e sua 
fundação para caboucos de elementos de fundação, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição na espessura mínima de 
0,30m, assim
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-1-1.4.2             FUNDAÇÕES

II-1-1.4.2.1                Betão de limpeza

II-1-1.4.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2
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                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.4.2.2                Sapatas contínuas

II-1-1.4.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas contínuas de betão armado, 
incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens 
laterais e poster
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.4.3             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-1-1.4.3.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por pilares e vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, 
placas de ancoragem Fe360, p

II-1-1.4.3.1.1                   Pilares

                     –HEB 120; 04 unidades.

                        Serralheiro 0,67

                        Equipamento de serralharia 0,33

                        Ajudante de serralheiro 0,67

                        Guincho 0,33

II-1-1.4.3.1.2                   Vigas

                     –HEB 120; 02 unidades.

                        Serralheiro 0,67

                        Equipamento de serralharia 0,33

                        Ajudante de serralheiro 0,67

                        Guincho 0,33

II-1-1.4.3.1.3                   Madres

                     –UNP 80; 07 unidades.

                        Serralheiro 0,66

                        Equipamento de serralharia 0,34

                        Ajudante de serralheiro 0,66

                        Guincho 0,34

II-1-1.4.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-1-1.4.4.1
               Reposição e remate do pavimento térreo contra a superfície da fundação da 
nova estrutura. O acabamento será igual ao do revestimento existente em betonilha 
esquartelada.

II-1-1.5          Construção do Edifício E

II-1-1.5.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-1-1.5.1.1
               Escavação e decapagem em solo vegetal com uma profundidade média de 0,30m, 
incluindo remoção e transporte a depósito para posterior reaplicação em zonas verdes na 
empreitada.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Autobetoneira 0,33

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,33

                  Aparelho de Topografia 0,33

                  Manobrador 0,67

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Topógrafo 0,33

II-1-1.5.1.2

               Escavação para abertura de caixa do pavimento térreo com uma profundidade 
média de 0,45m, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes da escavação a 
vazadouro com destino final compatível com as exigências legais da gestão de resíduos, 
tudo conform
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33
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                  Autobetoneira 0,33

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,33

                  Aparelho de Topografia 0,33

                  Manobrador 0,67

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Topógrafo 0,33

II-1-1.5.1.3

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caboucos de fundações, conforme peças desenhadas, incluindo reposição e compactação 
dos espaços por preencher entre as sapatas e o terreno, e a remoção e transporte a 
vazadouro pel
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,34

                  Retroescavadora 0,34

                  Autobetoneira 0,34

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,34

                  Aparelho de Topografia 0,34

                  Manobrador 0,66

                  Motorista 0,34

                  Servente 0,34

                  Topógrafo 0,34

II-1-1.5.2             FUNDAÇÕES

II-1-1.5.2.1                Betão de limpeza

II-1-1.5.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.5.2.2                Sapatas isoladas

II-1-1.5.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.5.2.3                Lintéis de fundação

II-1-1.5.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D12; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontage
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2
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                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.5.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-1-1.5.3.1                Pilares

II-1-1.5.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.5.3.2                Lajes maciças fungiformes

II-1-1.5.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S4; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes fungiformes de betão armado 
com 0,20m de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, 
montagem de sistema
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.5.3.3                Platibandas

II-1-1.5.3.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes não estruturais, platibandas 
e outros remates, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrage
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-1-1.5.4             PAVIMENTO TÉRREO
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II-1-1.5.4.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-1-1.5.4.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-1-1.5.4.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-1-1.5.4.1.4

                  Fornecimento e colocação sobre a membrana de polietileno, de 
pavimento industrial em betão com espalhamento, nivelamento e talochamento 
mecânico com pendente entre 0 e 1%, até obtenção de um superfície lisa, compacta 
e polida incluindo: - Fornecimento e a
                     - Fornecimento e incorporação de produto de cura para melhor hidratação 
do betão, tipo "Sibcuring, da SIB" ou equivalente; - Fornecimento e aplicação de fita 
mousse de polietileno expandido do tipo "REDSON da SOTECNISOL" ou equivalente, 
com 5mm de espessu
                        Equipamento impermeabilização 0,5

                        Impermeabilizador 1

                        Maçarico 0,5

                        Compressor 0,5

II-1-1.5.4.2                Pavimento térreo para revestir no exterior

II-1-1.5.4.2.1

                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 30cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço. A superfície deverá ficar à cota para receber o acabamento previsto 
no projecto de a
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-1-2       ABASTECIMENTO DE ÁGUA

II-1-2.1          Edifício A

II-1-2.1.1             ESCAVAÇÃO E ATERRO

II-1-2.1.1.1

               Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-1-2.1.1.1.1                   em terra compacta

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                     Retroescavadora 0,04

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                     Aparelho de Topografia 0,04

                     Manobrador 0,1

                     Motorista 0,04

                     Servente 0,04

                     Topógrafo 0,04
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II-1-2.1.1.1.2                   em rocha dura

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                     Retroescavadora 0,04

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                     Aparelho de Topografia 0,04

                     Manobrador 0,1

                     Motorista 0,04

                     Servente 0,04

                     Topógrafo 0,04

II-1-2.1.1.2
               Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                  Retroescavadora 0,04

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                  Aparelho de Topografia 0,04

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,04

                  Servente 0,04

                  Topógrafo 0,04

II-1-2.1.1.3
               Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de 
solos), incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos 
acessórios.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                  Retroescavadora 0,04

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                  Aparelho de Topografia 0,04

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,04

                  Servente 0,04

                  Topógrafo 0,04

II-1-2.1.1.4
               Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo 
espalhamento e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer 
empolamento de terra.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                  Retroescavadora 0,04

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                  Aparelho de Topografia 0,04

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,04

                  Servente 0,04

                  Topógrafo 0,04

II-1-2.1.2             TUBAGENS E ACESSÓRIOS

II-1-2.1.2.1

               Fornecimento e assentamento de condutas em P.E.A.D. - MRS 100 PN 
10, com juntas soldadas topo a topo, no ramal de ligação, tudo conforme peças 
desenhadas, e condições técnicas, incluindo abertura e fecho de vala e ainda cochim 
de areia no envolvimento da 

II-1-2.1.2.1.1                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.1.2                   Ø75mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.1.3                   Ø63mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01
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II-1-2.1.2.1.4                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.1.5                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.1.6                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.2

               Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero 
random (PP-R), na rede de água fria PN20, incluindo todas as ligações por 
acessórios no mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de redução, 
reduções, curvas e as juntas de dilata

II-1-2.1.2.2.1                   Ø20mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.2.2                   Ø25mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.2.3                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.2.4                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.2.5                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.3

               Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero 
random (PP-R), na rede de água quente e retorno PN25, incluindo todas as ligações 
por acessórios no mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de 
redução, reduções, curvas e as junt

II-1-2.1.2.3.1                   Ø20mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.3.2                   Ø25mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01
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II-1-2.1.2.3.3                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.3.4                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.4

               Fornecimento e montagem de tubos em aço galvanizado (ferro preto) 
sem costura série média, com uniões roscadas, acessórios no mesmo material, na 
rede de alimentação da rede de combate a incêndios que podem estar suspensas, 
embebidas nas paredes/pavimentos

II-1-2.1.2.4.1                   Ø2"

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.4.2                   Ø2 1/2"

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.5
               Fornecimento e colocação de tês em FFD PN 10, flangeados, incluindo 
parafusos e porcas em aço galvanizado, juntas revestidas a elastómero, nos 
seguintes diâmetros:

II-1-2.1.2.5.1                   Ø80 x 50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.5.2                   Ø80 x 40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.5.3                   Ø65 x 50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.5.4                   Ø65 x 40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.5.5                   Ø65 x 32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.5.6                   Ø40 x 40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01
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II-1-2.1.2.6
               Fornecimento e colocação de stubend MRS 100 PN 10, incluindo 
soldadura ao topo da tubagem e acessórios, parafusos e juntas em EPDM, nos 
seguintes diâmetros:

II-1-2.1.2.6.1                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.6.2                   Ø75mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.6.3                   Ø63mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,01

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de canalizador 0,01

                     Equipamento de canalizador 0,01

II-1-2.1.2.6.4                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.6.5                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.6.6                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.7
               Fornecimento e colocação de contra-flanges em FFD PN 10, 
flangeadas, incluindo porcas e parafusos em aço galvanizado, juntas revestidas a 
elastómero, nos seguintes diâmetros:

II-1-2.1.2.7.1                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.7.2                   Ø75mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.7.3                   Ø63mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.7.4                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.7.5                   Ø40mm
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                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.7.6                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.8

               Fornecimento e colocação de válvula de seccionamento, tipo "mod 
06/30, da AVK" ou marca equivalente, de canhão curto, de embocadura incluindo 
boca de chave, vara de manobra com dado e noz e ainda a cabeça móvel com tampa 
quadrada ou circular no caso de ra

II-1-2.1.2.8.1                   Ø65mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.8.2                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.8.3                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.8.4                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.9

               Fornecimento e montagem de válvula de adufa para selar, colocada a 
montante do contador, com corpo, sede e obturador em latão, incluindo ligação à 
rede roscada ou flangeada com todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu 
bom funcionamento, de acordo 

II-1-2.1.2.9.1                   Ø4"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.10

               Fornecimento e montagem de filtro de resíduos de bronze, com peneiro 
de aço inoxidável com perfurações de 0,50mm de diâmetro, para uma pressão 
máxima de funcionamento de 16bar e uma temperatura máxima de 110°C, colocado 
a jusante do contador, incluindo li

II-1-2.1.2.10.1                   Ø4"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.11

               Fornecimento e montagem de válvula mista, de corte e retenção geral 
ao edifício, com corpo em latão, manipulo incluindo em alavanca, ligação à rede em 
rosca, com todos os acessórios, montagem no nicho do contador e ainda os trabalhos 
inerentes ao seu bom 

II-1-2.1.2.11.1                   Ø4"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02
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                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.12

               Fornecimento e montagem de válvula redutora de pressão, pré-
regulável, com corpo em liga anti-dezincificação, com manómetro, cartucho 
monobloco extraível, incluindo ligação à rede em rosca, com todos os acessórios, 
montagem no nicho do contador e ainda os

II-1-2.1.2.12.1                   Ø4"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.13
               Fornecimento e montagem de contador, incluindo ligação à rede roscada 
ou flangeada com todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom 
funcionamento, de acordo com os desenhos.

II-1-2.1.2.13.1                   Ø4"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.14

               Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de adufa, com 
meio de ligação igual ao da tubagem, com corpo, sede e obturador em aço inox, 
incluindo ligação à rede de incêndios, com todos os acessórios e trabalhos inerentes 
ao seu bom funcionamento, 

II-1-2.1.2.14.1                   Ø2"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.15

               Fornecimento e montagem de válvula de corte da tubagem de 
abastecimento predial de água fria, quente e de retorno na rede em PPR, com corpo 
em polipropileno, sede e obturador em latão, incluindo ligação à rede com todos os 
acessórios e ainda os trabalhos 

II-1-2.1.2.15.1                   Ø20mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.15.2                   Ø25mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.15.3                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.15.4                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.15.5                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.16

               Fornecimento e colocação de passadores de esquadria com filtro, de 
serviço a colocar nas redes de águas quente ou fria, em latão cromado com filtro, 
incluindo todos os acessórios, liras flexíveis, ligações e fixações e obedecendo a 
todas as especificações
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II-1-2.1.2.16.1                   Lavatório, sanitas com diâmetro de ligação ½"x½"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.16.2                   Bancas e outros equipamentos, com diâmetro de ligação ¾"x¾"

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.2.17

               Fornecimento e montagem de carretel montado em armário 795x795x285mm 
em chapa aço com pintura epóxica, com cofre para extintor, com braço basculante para 
montagem encastrada, providos de mangueira com 30 metros semi-rígida diâmetro 
Ø25mm, incluindo manóme
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3             DIVERSOS

II-1-2.1.3.1
               Fornecimento e colocação de travessias (negativos) em tubo PVC Ø110 PN 6 
onde a Fiscalização achar conveniente.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.2
               Desmontagem de acumuladores eléctricos existente de AQS, para depósito da 
Câmara Municipal de Paredes de Coura ou para vazadouro se for essa a opção do 
Município.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.3

               Desmontagem e remoção da rede existente e ainda fornecimento e montagem 
de tampões, para tamponar a tubagem existente nas paredes e pavimento que não seja 
possivel e necessário ser removida, os tacos deverão ser montados de modo a não 
perturbar a regulari
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.4
               Fornecimento de fita sinalizadora azul em PE da conduta de água com as 
inscrições "Abastecimento de Água", a cerca de 0,40m de profundidade, modelo dos 
Câmara Municipal de Paredes de Coura.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.5                Construção dos maciços de amarração em acessórios, em betão simples.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.6

               Fornecimento e montagem de termoacumulador eléctrico capacidade 150 litros 
dimensão ø540x1320mm, potencia eléctrica 3000w, modelo tipo "EURO92 VP da Videira" 
ou marca equivalente, e ainda as fixações à parede e ligação à rede de distribuição de 
água fria,
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02
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II-1-2.1.3.7
               Lavagem e desinfecção da tubagem da rede de água, com hipoclorito de sódio 
na concentração 200ml/1000l, nos termos a indicar pela Fiscalização e no mínimo durante 
6 horas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.8
               Verificação, ensaio da rede interior, de acordo com indicação da Fiscalização e 
as condições técnicas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.9
               Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de abastecimento de água e da rede de combate a incêndios, 
conforme condições técnicas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.1.3.10

               Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica da rede de 
abastecimento de água, em formato digital DWG e papel, indicando todos os traçados, 
diâmetros das tubagens, localização exacta dos ramais e desenho pormenorizado dos nós 
da rede exte
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2          Edifício E

II-1-2.2.1             ESCAVAÇÃO E ATERRO

II-1-2.2.1.1

               Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-1-2.2.1.1.1                   em terra compacta

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                     Retroescavadora 0,04

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                     Aparelho de Topografia 0,04

                     Manobrador 0,09

                     Motorista 0,04

                     Servente 0,04

                     Topógrafo 0,04

II-1-2.2.1.1.2                   em rocha dura

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                     Retroescavadora 0,04

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                     Aparelho de Topografia 0,04

                     Manobrador 0,09

                     Motorista 0,04

                     Servente 0,04

                     Topógrafo 0,04

II-1-2.2.1.2
               Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                  Retroescavadora 0,04

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                  Aparelho de Topografia 0,04

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,04

                  Servente 0,04

                  Topógrafo 0,04
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II-1-2.2.1.3
               Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de 
solos), incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos 
acessórios.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                  Retroescavadora 0,04

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                  Aparelho de Topografia 0,04

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,04

                  Servente 0,04

                  Topógrafo 0,04

II-1-2.2.1.4
               Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo 
espalhamento e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer 
empolamento de terra.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,04

                  Retroescavadora 0,04

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,04

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,04

                  Aparelho de Topografia 0,04

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,04

                  Servente 0,04

                  Topógrafo 0,04

II-1-2.2.2             TUBAGENS E ACESSÓRIOS

II-1-2.2.2.1

               Fornecimento e assentamento de condutas em P.E.A.D. - MRS 100 PN 
10, com juntas soldadas topo a topo, no ramal de ligação, tudo conforme peças 
desenhadas, e condições técnicas, incluindo abertura e fecho de vala e ainda cochim 
de areia no envolvimento da 

II-1-2.2.2.1.1                   Ø63mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.2.2

               Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero 
random (PP-R), na rede de água fria PN20, incluindo todas as ligações por 
acessórios no mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de redução, 
reduções, curvas e as juntas de dilata

II-1-2.2.2.2.1                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.2.3

               Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero 
random (PP-R), na rede de água quente e retorno PN25, incluindo todas as ligações 
por acessórios no mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de 
redução, reduções, curvas e as junt

II-1-2.2.2.3.1                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.2.3.2                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.2.4

               Fornecimento e montagem de válvula de corte da tubagem de 
abastecimento predial de água fria, quente e de retorno na rede em PPR, com corpo 
em polipropileno, sede e obturador em latão, incluindo ligação à rede com todos os 
acessórios e ainda os trabalhos 

II-1-2.2.2.4.1                   Ø32mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02
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                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.2.4.2                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.2.4.3                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3             DIVERSOS

II-1-2.2.3.1
               Fornecimento e colocação de travessias (negativos) em tubo PVC Ø110 PN 6 
onde a Fiscalização achar conveniente.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3.2
               Desmontagem de acumuladores eléctricos existente de AQS, para depósito da 
Câmara Municipal de Paredes de Coura ou para vazadouro se for essa a opção do 
Município.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3.3
               Fornecimento de fita sinalizadora azul em PE da conduta de água com as 
inscrições "Abastecimento de Água", a cerca de 0,40m de profundidade, modelo dos 
Câmara Municipal de Paredes de Coura.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3.4

               Fornecimento e instalação de bomba circuladora da marca "Grundfos" com a 
ref.ª UP 20-45 N, caudal 0,3 l/s e ligação 1 1/4" ou marca equivalente, incluindo ligação à 
rede de água de retorno e quente, com todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu 
bom
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3.5
               Lavagem e desinfecção da tubagem da rede de água, com hipoclorito de sódio 
na concentração 200ml/1000l, nos termos a indicar pela Fiscalização e no mínimo durante 
6 horas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3.6
               Verificação, ensaio da rede interior, de acordo com indicação da Fiscalização e 
as condições técnicas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-2.2.3.7
               Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de abastecimento de água e da rede de combate a incêndios, 
conforme condições técnicas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02
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II-1-2.2.3.8

               Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica da rede de 
abastecimento de água, em formato digital DWG e papel, indicando todos os traçados, 
diâmetros das tubagens, localização exacta dos ramais e desenho pormenorizado dos nós 
da rede exte
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3       SANEAMENTO RESIDUAL

II-1-3.1          Edifício A

II-1-3.1.1             ESCAVAÇÃO E ATERRO

II-1-3.1.1.1

               Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-1-3.1.1.1.1                   em terra compacta

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                     Retroescavadora 0,05

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                     Aparelho de Topografia 0,05

                     Manobrador 0,09

                     Motorista 0,05

                     Servente 0,05

                     Topógrafo 0,05

II-1-3.1.1.1.2                   em rocha dura

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                     Retroescavadora 0,05

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                     Aparelho de Topografia 0,05

                     Manobrador 0,09

                     Motorista 0,05

                     Servente 0,05

                     Topógrafo 0,05

II-1-3.1.1.2
               Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-3.1.1.3
               Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de 
solos), incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos 
acessórios.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-3.1.1.4
               Aterro da parte superior da vala no interior do edifcio, para reposição do 
pavimento térreo conforme o artigo II-1-1.1.5.1 incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09
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                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-3.1.1.5
               Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo 
espalhamento e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer 
empolamento de terra.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-3.1.2             TUBAGENS E ACESSÓRIOS

II-1-3.1.2.1

               Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C. rígido para a pressão 
de 6Kg/cm², homologada, embebidos, incluindo ligações aos aparelhos em aço inox, 
quando existe, juntas de neoprene autoblocantes, todos os acessórios necessários, 
abertura e tapamento de 

II-1-3.1.2.2.1                   Ramais de descarga individuais.

II-1-3.1.2.2.1.1                      Ø40mm

                        Ferramentas Ligeiras 0,02

                        Canalizador 0,04

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de canalizador 0,02

                        Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.2.1.2                      Ø50mm

                        Ferramentas Ligeiras 0,02

                        Canalizador 0,04

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de canalizador 0,02

                        Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.2.1.3                      Ø90mm

                        Ferramentas Ligeiras 0,02

                        Canalizador 0,04

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de canalizador 0,02

                        Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.2.2                   Ramais de descarga colectivos.

II-1-3.1.2.2.2.1                      Ø90m

                        Ferramentas Ligeiras 0,02

                        Canalizador 0,04

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de canalizador 0,02

                        Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.2

               Fornecimento e montagem de caixas de pavimento não sifonadas em 
P.V.C. rígido, do tipo universal D=125mm e h=160mm, com duas tampas de roscar 
em inox, com ø125mm e ø90mm devidamente assentes na caixa de pavimento e na 
queda do ramal colectivo respectivame

II-1-3.1.2.2.1                   3ø40/ø50

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.2.2                   3ø50/ø75

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.2.3                   5ø50/ø75

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02
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II-1-3.1.2.3

               Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-1-3.1.2.3.1                   Ø110mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.3.2                   Ø125mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.3.3                   Ø160mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.4
               Fornecimento e montagem de ralo de pavimento vertical em aço 
inoxidável, AISI 304, tipo "InDrain, da ACO" ou equivalente, com 200x200mm, 
composto por:
                  Incluindo atravessamento de elementos horizontais de betão armado por 
meio mecânicos (carotes) e ainda todos os materiais e trabalhos inerentes à sua 
execução, funcionamento e estanquidade com remate aos sistemas de impermeabilização 
superficial e prevent
                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.5

               Fornecimento e assentamento de caixa visita completa em polipropileno, com 
base de ø425mm e tubo de elevação com ø400mm, construção de maciço em betão para 
fixação da tampa, base com soleira guiada de 1 entrada e uma saída com ø160mm, 
incluindo escavação 
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.6

               Fornecimento e assentamento de caixa visita completa em polipropileno, com 
base de ø425mm e tubo de elevação com ø400mm, construção de maciço em betão para 
fixação da tampa, base com soleira guiada de 3 entradas ø160mm e uma saída com 
ø160mm, incluindo es
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.7

               Execução de caixa de visita completa (exterior do edifício), altura conforme 
projecto e dimensões mínimas interior 1x1m, construídas em betão armado, classe 
C12/15 (XC(2); D25; S2; Cl 0,4) de 0,12m de espessura, fundo em betão armado da 
mesma classe com 0
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.8

               Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões 
(0,60x0,60)m em aço inox AISI 316 (normalmente aço a solicitar sob consulta prévia), 
com 4 parafusos nos cantos no mesmo aço inox para elevação do tipo "Capa" ou outra 
marca equivalente, incl
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02
Página 59 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

II-1-3.1.2.9

               Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões 
(0,60x0,60)m em ferro fundido dúctil da classe B125 segundo a NP EN 124 da "Norinco, 
modelo HC600" ou marca equivalente ou outra marca equivalente, incluindo a base/anel 
de betão para assenta
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.10

               Fornecimento e montagem de separador de gorduras/féculas enterrado no 
exterior em polipropileno capacidade de tratamento de 3l/s, volume útil de 1700litros, 
tipo "EG2003 D, da Techneau" ou marca equivalente equivalente, incluindo acrescento de 
altura, aro
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.11
               Fornecimento e colocação de sifões, incluindo todos os trabalhos 
necessários à sua correcta instalação, de acordo com os desenhos do projecto base.

II-1-3.1.2.11.1                   Tipo "gorduras" em PVC, para instalação nas bancas.

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.11.2                   Tipo "garrafa" em latão cromado, para instalação nos lavatórios.

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.2.11.3                   Tipo tubular, para instalação nas máquinas e chuveiros.

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.3             DIVERSOS

II-1-3.1.3.1                Demolição das redes existentes, com remoção das tubagens existentes.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.3.2
               Demolição das caixas de visita existentes, paredes, fundo e laje superior, com 
descravamento dos aros cuidado para não danificar os pavimentos existentes, incluindo 
todos os trablhos e acessórios a uma perfeita execução.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.3.3
               Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-3.1.3.4
               Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4       SANEAMENTO PLUVIAL
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II-1-4.1          Edifício A

II-1-4.1.1             ESCAVAÇÃO E ATERRO

II-1-4.1.1.1

               Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-1-4.1.1.1.1                   em terra compacta

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                     Retroescavadora 0,05

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                     Aparelho de Topografia 0,05

                     Manobrador 0,09

                     Motorista 0,05

                     Servente 0,05

                     Topógrafo 0,05

II-1-4.1.1.1.2                   em rocha dura

                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                     Retroescavadora 0,05

                     Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                     Aparelho de Topografia 0,05

                     Manobrador 0,09

                     Motorista 0,05

                     Servente 0,05

                     Topógrafo 0,05

II-1-4.1.1.2
               Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-4.1.1.3
               Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de 
solos), incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos 
acessórios.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-4.1.1.4
               Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo 
espalhamento e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer 
empolamento de terra.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,09

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-1-4.1.2             TUBAGENS E ACESSÓRIOS

II-1-4.1.2.1

               Fornecimento e montagem de tubagem em PVC rígido para a pressão de 
6Kg/cm², ou equivalente em tubos de queda, incluindo o seu prolongamento à 
cobertura, fixações à laje, aberturas das travessias na laje por meios mecânicos, 
acessórios, fixações e ainda to

II-1-4.1.2.1.1                   ø90mm - 4 quedas

                     Ferramentas Ligeiras 0,02
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                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.2

               Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-1-4.1.2.2.1                   Ø110mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.2.2                   Ø125mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.3

               Execução de caixa de visita completa (exterior do edificio), altura indicada no 
projecto e dimensões mínimas interior 1x1m, construídas em betão armado, classe 
C12/15 (XC(2); D25; S2; Cl 0,4) de 0,12m de espessura, fundo em betão armado da 
mesma classe co
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.4

               Fornecimento, assentamento e execução de câmara de visita em manilhas pré-
fabricadas de betão diâmetro interior 1m, selagem das manilhas e cone com argamassa 
do tipo "Sikatop 121" ou equivalente, com base soleira em betão C30/C37 pré-fabricada 
tipo "Prema
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.5

               Execução de caixa de visita completa (exterior do edificio), altura indicada no 
projecto e dimensões mínimas interior 1x1m, construídas em betão armado, classe 
C12/15 (XC(2); D25; S2; Cl 0,4) de 0,12m de espessura, fundo em betão armado da 
mesma classe co
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.6
               Valeta para águas pluviais moldada in-situ com a geometria igual às 
existentes composta pelas seguintes tarefas:
                  Fornecimento e aplicação de brita com diâmetro de 0 a 50mm, numa 
espessura de 0,15m numa faixa de 1m de cada lada das guias para posterior acabamento 
dos passeios.
                     Ferramentas Ligeiras 0,02

                     Canalizador 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de canalizador 0,02

                     Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.2.7

               Fornecimento e assentamento de sarjeta de valeta, tipo V constituída por 
paredes e soleira em betão armado ou elementos pré-fabricados de betão desde que a 
Fiscalização aceite o modo de ligação com as tubagens e respectivas caneluras em betão 
simples, de 
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.3             DIVERSOS

II-1-4.1.3.1                Remoção das tubagens existentes.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04
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                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.3.2
               Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-4.1.3.3
               Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-1-5       SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

II-1-5.1          Edifício A

II-1-5.1.1

            Remoção de todos os equipamentos de 1.ª intervenção, com catalogação e 
reportagem fotográfica dos mesmos, incluindo acondicionamento do material para 
posterior reutilização depois de feita a manutenção periódica. Os que não forem 
reutilizados e o Dono de 

II-1-5.1.1.1                Extintores de pó químico seco polivalente de 6kg

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.1.2                Extintores de CO2

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.1.3                Carreteis

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.2

            Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 3kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 13A - 89B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de 
sina
               Ferramentas Ligeiras 0,01

               Trolha 0,04

               Serralheiro 0,01

II-1-5.1.3
            Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 6kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 27A - 183B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sin

               Ferramentas Ligeiras 0,01

               Trolha 0,04

               Serralheiro 0,01

II-1-5.1.4

            Fornecimento e instalação de extintores de anidrido carbónico (CO2) de 2kg, 
com eficácia de combate ao fogo de pelo menos 34B, tipo "Segur-Fogo" ou marca 
equivalente. Incluindo placas de sinalização de localização e do agente extintor impresso 
em material
               Ferramentas Ligeiras 0,01

               Trolha 0,04

               Serralheiro 0,01

II-1-5.1.5
            Fornecimento e colocação de manta ignífuga, incluindo placas de sinalização de 
localização, impresso em material fotoluminescente segundo a NP 3992 e ainda todos os 
acessórios e trabalhos inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento.

               Ferramentas Ligeiras 0,01

               Trolha 0,04

               Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6

            Fornecimento e instalação de placas de sinalização em material 
fotoluminescente segundo a NP 3992, e ainda todos os acessórios e trabalhos 
inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento, de acordo com os desenhos, nos 
seguintes locais:

II-1-5.1.6.1                –Sinalização de botoneiras de alarme.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04
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                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.2                –Sinalização de corte geral de electricidade.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.3                –Sinalização de corte local de electricidade.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.4                –Sinalização de advertência e perigo "Quadro eléctrico".

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.5                –Sinalização de central de detecção de incêndio.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.6                –Sinalização de equipamentos de incêndio "Sirene".

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.7                –Sinalização de caminhos de evacuação e saídas de emergência.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.8                –Sinalização de central de detecção de gás.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.9                –Sinalização de corte geral de gás.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.10                –Sinalização de corte local de gás.

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,04

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.11                –Sinalização de equipamentos de incêndio "Porta corta-fogo".

                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.12
               –Sinalização de equipamentos de incêndio "Porta corta-fogo de fecho 
automático. Não obstruir o espaço circundante".
                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.6.13
               –Sinalização do modo de abertura de portas "Pressione a barra para abrir" ou 
"Saída de emergência. Apoiar sobre a barra para abrir".
                  Ferramentas Ligeiras 0,01

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,01

II-1-5.1.7
            Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica, em formato 
digital e papel.
               Ferramentas Ligeiras 0,01

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,01

II-1-5.2          Edifício E

II-1-5.2.1

            Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 3kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 13A - 89B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de 
sina
               Ferramentas Ligeiras 0,01

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,01

II-1-5.2.2
            Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 6kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 27A - 183B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sin

               Ferramentas Ligeiras 0,02
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               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-1-5.2.3

            Fornecimento e aplicação de balde metálico para areia com 5L de volume, pintado 
na cor RAL 3000 com inscrição "SI". Incluindo placas de sinalização de localização 
impresso em material fololuminescente segundo a NP 3992 e com 200x200mm e ainda 
todos os ace
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-1-5.2.4

            Fornecimento e instalação de placas de sinalização em material 
fotoluminescente segundo a NP 3992, e ainda todos os acessórios e trabalhos 
inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento, de acordo com os desenhos, nos 
seguintes locais:

II-1-5.2.4.1                –Sinalização de botoneiras de alarme.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

II-1-5.2.4.2                –Sinalização de corte local de electricidade.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

II-1-5.2.4.3                –Sinalização de advertência e perigo "Quadro eléctrico".

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

II-1-5.2.4.4                –Sinalização de central de detecção de incêndio.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

II-1-5.2.5
            Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica, em formato 
digital e papel.
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-1-5.3          Edifício F

II-1-5.3.1
            Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 6kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 27A - 183B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sin

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-1-5.3.2

            Fornecimento e instalação de placas de sinalização em material 
fotoluminescente segundo a NP 3992, e ainda todos os acessórios e trabalhos 
inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento, de acordo com os desenhos, nos 
seguintes locais:

               –Sinalização de corte geral de electricidade.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

               –Sinalização de advertência e perigo "Quadro eléctrico".

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

               –Sinalização de central de detecção de incêndio.

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Trolha 0,03

                  Serralheiro 0,02

II-1-5.3.3
            Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica, em formato 
digital e papel.
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-1-6       DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

II-1-6.1          Exteriores

II-1-6.1.1

            Fornecimento e montagem de Armario para colocação de equipamento de medição 
BTE, composto por caixa de TI's, caixa de corte geral, caixa de contador, fusiveis e com 
todos os acessórios necessários ao correcto funcionamento e de acordo com a M.D., o 
C.E. e
               Electricista 2
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               Ajudante de Electricista 1

               Conjunto de andaimes 1

               Equipamento de electricista 1

II-1-6.1.2
            Abertura e tapamento de vala (1m de profundidade x 0,80m de largura) com 
reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e 
redes sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação em vigor.

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.1.3
            Fornecimento e montagem em vala de cabo do tipo LXV 4x185mm², incluindo 
terminais de cravar e todos os acessórios necessário.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.1.4

            Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo aro e tampa adequada 
ao espaço donde está inserida, e demais acessorios necessarios ao seu correcto 
funcionamento e todos os acessórios necessários, conforme M.D., C.E. e normas e 
legislação em vigor
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.1.5

            Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior 
lisa com classe M7 relativamente às ações mecânicas) , em vala, aplicado em 
travessias e vias rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e 
legislação em vigor, com os 

II-1-6.1.5.1                Tritubo de Ø40mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.1.5.2                Tubo de Ø63mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.5.3                Tubo de Ø90mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.5.4                Tubo de Ø125mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.5.5                Tubo de Ø160mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6             REDE DE TERRAS

II-1-6.1.6.1
               Abertura e tapamento de vala (1 m de profundidade x 0,5 m de largura) com 
reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e 
redes sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação em vigor.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6.2
               Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em vala ou roço, 
conforme M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02 Página 66 de 192
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II-1-6.1.6.3
               Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 95mm² em tubo PEAD, 
assentes em vala ou roço.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6.4
               Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, para ligação das 
terras ao BGT, conforme MD, CT e peças desenhadas.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6.5
               Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras, incluindo terminais, 
barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6.6
               Fornecimento e montagem do Barramento de Colectores de Terras, incluindo 
terminais, barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6.7                Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 35mm² nú, assentes em vala.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.1.6.8

               Fornecimento e montagem em vala de elétrodo de terra com 2 metros, ligador 
para elétrodos de terra de diâmetro 20-25mm e cabos redondos, ponteira para elétrodo 
de terra e demais acessórios de fixação e montagem necessários para a perfeita 
execução da tare
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2          Edifício A

II-1-6.2.1
            Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, 
conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E. a 
seguir mencionados:

II-1-6.2.1.1                Q.A.

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.1.2                Q.A.UPS.SEG. (incluíndo controlador permanente de isolamento)

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.1.3                Q.A.BAR

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.1.4                Q.A.COZ.

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.1.5                Q.A.SEC.

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.6                Q.A.A.E.

                  Electricista 0,05
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                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.7                Q.A.AUD.

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.8                Q.A.BIB

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.9                Q.A. REP.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.10                Q.A1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.11                Q.A.UPS.A1.S.B.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.12                Q.UPS

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.13                Q.A.UPS. BAR

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.14                Q.A.UPS. COZ.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.15                Q.A.UPS. SEC.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.16                Q.A.UPS. BIB.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.17                Q.A.UPS. REP.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.1.18                Q.A.UPS. A1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.2
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-6.2.2.1                VD 25mm

                  Electricista 0,04
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                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.2.2                VD 40mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.2.3                VD 90mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.2.4                VD 110mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.3
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-6.2.3.1                Anelado 32mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho 
de cabos das seguintes seções:

II-1-6.2.4.1                XV 2x1,5mm 

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.2                XV 3G1,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.3                XV 4G1,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.4                XV 5G1,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.5                XV 3G2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.6                XV 5G2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.7                XV 5G4mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.8                XV 5G6mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02
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II-1-6.2.4.9                XV 5G10mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.10                XV 5G16mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.11                LXV 4x95+1G50mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.12                LXV 4x185+1G95mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.13                LXV 4x240+1G120mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.14                SZ1-K(AS+) 2x1,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.15                SZ1-K(AS+) 3G1,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.16                SZ1-K(AS+) 5G2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.17                SZ1-K(AS+) 5G10mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.4.18                SZ1-K(AS+) 5G16mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5
            Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, 
incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos 
seguintes tipos:

II-1-6.2.5.1                L1

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.5.2                L2

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.5.3                L5

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03
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                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.5.4                L7

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.2.5.5                L8

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.6                L9

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.7                L10

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.8                L11

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.9                Luminária tipo "Olho de boi"

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.10                S 1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.11                S 2

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.12                S 3

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.13                S 4

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.14                S 5

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.15                S 6

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.16                S 7

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.5.17                S 8
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                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.6
            Fornecimento e montagem do telecomando das luminárias de segurança, 
conforme M.D.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.7
            Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar na Instalação 
Sanitária de deficientes conforme M.D. e Peças desenhadas.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.8
            Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, de embutir, 
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, 
boquilhas e demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.9
            Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.10
            Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, instaladas em 
esteira ou a vista, incluindo fixação, equipadas com placa terminal de ligação, bucins e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11
            Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura 
e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento.

II-1-6.2.11.1                Interruptor Unipolar

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.2                Botão de pressão

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.3                Detector de Movimentos D1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.4                Detector de Movimentos D2

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.5                Detector de Movimentos D3

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.7                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02
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                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.7                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos e tampa

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.8                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos em calha DLP

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.9                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos em Cx de Pavimento

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.10                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos UPS

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.11                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos em calha DLP UPS

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.12                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos em Cx de Pavimento UPS

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.11.13                Quadro de Comandos equipado com 2 Botões de pressão

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.12
            Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V, incluindo fixação e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.13
            Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteiras ou calhas, 
incluindo todos os acessórios de fixação e interligação necessários á sua perfeita 
montagem e ao seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:

II-1-6.2.13.1                Esteira 100 x 300

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.14
            Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminho de cabos, 
incluindo todos os acessórios necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto 
funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.15
            Fornecimento e montagem de Calha 100x60, incluindo curvas e demais acessórios 
necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.16             Fornecimento e montagem de caixa de pavimentos devidamente equipada.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02
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               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.17
            Fornecimento e montagem do sistema de videoporteiro, constituido por monitor a 
cores, 2 botoneiras situadas nos portões, ligação ao trinco, alimentadores, tubagem e 
cablagem necessárias ao correcto funcionamento do sistema.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.18             UPS

II-1-6.2.18.1

               Fornecimento e montagem de UPS de 20 kVA, com 60 minutos de autonomía à 
plena carga, incluíndo todos os trabalhos, meios, equipamentos e acessórios necessários à 
sua instalação e perfeito funcionamento, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em 
vig
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.18.2

               Fornecimento e montagem das ligações entre a saída da UPS e Quadro de UPS, 
em de cabo XG 5G16mm², incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do 
cabo e todos os materiais e acessórios necessários necessários ao seu correcto 
funcionamento e de a
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.18.3
               Fornecimento e montagem de transformador de isolamento de 20kVA para a 
Segurança e todos os demais trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios 
necessários ao perfeito funcionamento do sistema, conforme MDJ, CE e PD.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.18.4

               Fornecimento e montagem de UPS de 10 kVA, com 10minutos de autonomía à 
plena carga, incluíndo todos os trabalhos, meios, equipamentos e acessórios necessários à 
sua instalação e perfeito funcionamento, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em 
vigo
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.18.5

               Fornecimento e montagem das ligações entre a saída da UPS e Quadro de UPS, 
em de cabo XG 5G16mm², incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do 
cabo e todos os materiais e acessórios necessários necessários ao seu correcto 
funcionamento e de a
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.19             Bateria de correção do fator de potência

II-1-6.2.19.1

               Fornecimento e montagem de quadro de compensação do factor de potência 
(QCFP), trifásico, de 125 kVAr, para montagem interior com IP 31, constituido por 
escalões de 25 kVAr e respetivo armário de comando, equipado com contactores e corta 
circuitos adequad
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.19.2

               Execução das ligações entre a saída do Quadro Geral de Entrada e Quadro de 
Compensação do Fator de Potência, em de cabo XV 3x240+2G120mm², incluindo manga e 
terminais de cravar nas extremidades do cabo e todos os materiais e acessórios 
necessários necessá
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20             DIVERSOS

II-1-6.2.20.1
               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral saliente do tipo "cabeça 
de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de 
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória Descritiva.

                  Electricista 0,04
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                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.2

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.3

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS Segurança saliente 
do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada 
com 2 led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiv
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.4

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral AVAC saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.5

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Parcial saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.6

               Fornecimento e montagem de sistema de controlo e regulação de fluxo da 
iluminação do auditório (luminárias DALI), constituida por dois controladores (um para 
cada circuito), recetor infravermelhos, comando de controlo via infravermelhos, dois 
botões de pr
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.7

               Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir, de uma forma 
cuidada por forma a manter os circuitos exteriores em bom estado de conservação, para 
posterior ligação, incluíndo remoção do sistema de campainhas existente para posterior 
coloca
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.2.20.8                Acessibilidade vertical

II-1-6.2.20.8.1

                  Fornecimento e aplicação de plataforma elevatória hidráulica para 
pessoas com mobilidade condicionada tipo "DL 1/C/8, da DomusLift" ou equivalente, 
1 piso com acesso do mesmo lado, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessários à sua perfeita execuç

                     –Dimensões interiores da cabine, largura 1,10m, profundidade 1,40m e 
largura da porta 0,90m.
                        Ferramentas Ligeiras 0,5

                        Electricista 0,5

                        Equipamento de electricista 0,5

                        Tecnico electromecanico 0,5

                        Ajudante de Electromecanico 0,5

II-1-6.3          Edifício E

II-1-6.3.1
            Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, 
conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E. a 
seguir mencionados:

II-1-6.3.1.1                Q.A.E.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02
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                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.1.2                Q.A.E.1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.2
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-6.3.2.1                VD 25mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.2.2                VD 40mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.3
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-6.3.3.1                Anelado 32mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.4
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho 
de cabos das seguintes seções:

II-1-6.3.4.1                XV 2x1,5mm 

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.4.2                XV 3G1,5mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.3.4.3                XV 3G2,5mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.3.4.4                XV 5G2,5mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.3.4.5                XV 5G4mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-1-6.3.4.6                SZ1-K(AS+) 5G2,5mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.4.7                LXV 4x35+1G35mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.5
            Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, 
incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos 
seguintes tipos:

II-1-6.3.5.1                L8

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02
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                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.5.2                S 4

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.6
            Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, de embutir, 
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, 
boquilhas e demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.7
            Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura 
e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento.

II-1-6.3.7.1                Interruptor Unipolar

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.7.2                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos e tampa

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.7.3                Tomadas trifásicas 3P+N+T, 16A

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8             DIVERSOS

II-1-6.3.8.1

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral do edifício, saliente do 
tipo "cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 
2 led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8.2

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral Quadro de AVAC, 
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, 
equipada com 2 led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme 
Memória Descrit
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8.3

               Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir, de uma forma 
cuidada por forma a manter os circuitos exteriores em bom estado de conservação, para 
posterior ligação, incluíndo etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e 
acessórios
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8.4
               Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em vala ou roço, 
conforme M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8.5
               Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 95mm² em tubo PEAD, 
assentes em vala ou roço.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8.6
               Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, para ligação das 
terras ao BGT, conforme MD, CT e peças desenhadas.
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                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.3.8.7
               Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras, incluindo terminais, 
barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4          Edifício F

II-1-6.4.1
            Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, 
conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E. a 
seguir mencionados:

II-1-6.4.1.1                Q.A.PORT.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.2
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-6.4.2.1                VD 25mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.3
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-6.4.3.1                Anelado 32mm

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.4
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho 
de cabos das seguintes seções:

II-1-6.4.4.1                XV 2x1,5mm 

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.4.2                XV 3G1,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.4.3                XV 3G2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.4.4                XV 5G2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.4.5                SZ1-K(AS+) 5G2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.4.6                LXV 5G16mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.5
            Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, 
incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos 
seguintes tipos:
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II-1-6.4.5.1                L8

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.5.2                S2

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.6
            Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, de embutir, 
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, 
boquilhas e demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.7
            Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura 
e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento.

II-1-6.4.7.1                Interruptor Unipolar

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.7.2                Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8             DIVERSOS

II-1-6.4.8.1

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral do edifício, saliente do 
tipo "cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 
2 led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.2

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS Segurança, 
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, 
equipada com 2 led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme 
Memória Descriti
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.3

               Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS, saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.4

               Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir, de uma forma 
cuidada por forma a manter os circuitos exteriores em bom estado de conservação, para 
posterior ligação, incluíndo etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e 
acessórios
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.5
               Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em vala ou roço, 
conforme M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.6
               Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 35mm² em tubo PEAD, 
assentes em vala ou roço.
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                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.7
               Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, para ligação das 
terras ao BGT, conforme MD, CT e peças desenhadas.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.4.8.8
               Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras, incluindo terminais, 
barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.5          Diversos

II-1-6.5.1
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.5.2
            Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-6.5.3
            Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar) e Certificação da instalação 
eléctrica.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-7       INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS

II-1-7.1          Exteriores

II-1-7.1.1
            Abertura e tapamento de vala (0,80m de profundidade x 0,50m de largura) sem 
reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e 
redes sinalizadoras.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

               Retroescavadora 0,05

               Escavadora Rotativa 20ton 0,05

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

               Aparelho de Topografia 0,05

               Manobrador 0,09

               Motorista 0,05

               Servente 0,05

               Topógrafo 0,05

II-1-7.1.2
            Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo abertura de 
cabouços, aro e tampa rebaixada.

II-1-7.1.2.1                CVR1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.1.3             Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-1-7.1.3.1                PEAD (c) 40

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.1.3.2                Tritubo PEAD 40

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02
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II-1-7.2          Edifício A, E e F

II-1-7.2.1
            Fornecimento e montagem do Bastidor de 47 U", com Kit de ventilação, rodízios, 
régua de alimentação, paineis de interligação, chicotes de interligação de 1 e 3 metros, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento, conforme P.D. e P.E

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.2
            Fornecimento e montagem de Esteira Metálicas, incluindo todos os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

II-1-7.2.2.1                MKSM 100x60

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.3
            Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminhos de cabos 
incluindo todos os acessorios de aplicação necessários ao seu correcto funcionamento.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.4             Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-1-7.2.4.1                Tritubo PEAD 40

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.5
            Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, tubagem e cablagem 
para ligação das terras ao BGT, conforme P.D e M.D.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.6             Fornecimento e montagem de tubos embebidos, dos seguintes tipos.

II-1-7.2.6.1                VD-F Ø40mm (PAT)

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.7
            Fornecimento e montagem de Calha do tipo DLP, incluindo todos os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

II-1-7.2.7.1                100x60

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.8
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-7.2.8.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.8.2                VD / ERFE 25mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.8.3                VD / ERFE 32mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.8.4                VD / ERFE 40mm

                  Electricista 0,04
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                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.8.5                VD / ERFE 50mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.9
            Fornecimento e montagem de caixas, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do tipo:

II-1-7.2.9.1                Caixa C1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.9.2                Caixa I1

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.10
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-1-7.2.10.1                Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.10.2                Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC)

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.10.3                Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 PE LSZH)

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.10.4                Fio V 6mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.10.5                Fio V 4mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.10.6                Fio V 2,5mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.11
            Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em caixa funda (I1) 
ou calha, incluindo abertura e tapamento de roços, conforme C.E.

II-1-7.2.11.1                Tomada Coaxial, em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.11.2                Tomada RJ 45 simples Cat. 6 em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.11.3                Tomada RJ 45 dupla Cat. 6 em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

Página 82 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.11.4                Tomada RJ 45 simples Cat. 6 em calha DLP

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.11.5                Tomada RJ 45 dupla Cat. 6 em calha DLP

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.12             Fornecimento e montagem de Equipamentos TV em Bastidor

II-1-7.2.12.1                Amp. Linha MATV (36dB), Conf.

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.12.2                Rep. Int. 4 vias 2,4GHz SL

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.12.3                Rep. Int. 3 vias 2,4GHz SL

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.13             Fornecimento e montagem da Cabeça de REDE.

II-1-7.2.13.1                Ant. UHF Triple Ax - DIGA TK40E Ref.º 2901045

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.13.2                Ant. FM Circular - 1E Ref.º 290781

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.13.3                Kit 2 Chumb L c/ base 200 [Galv] Ref.º 2901023

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.13.4                Mastro Liso 3m D.40/1,5 Ref.º 290790

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.13.5                Descarregador de Sobret. Coaxial Ref.º 290970

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.13.6                Central Digital Programável Hábil - 5 Refº 2901128

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.14

            Desmantelamento dos equipamentos de intrusão (Central, Detetores, Teclados, 
Modulos de endereçamento, Sirene e Cablagens) existentes, com aproveitamento dos 
equipamentos incluindo meios e acessórios necessários à execução da tarefa, transporte 
a vazadouro

II-1-7.2.14.1
            Montagem da Central de Intrusão existente conforme peça desenhada, 
reprogramação, testes, incluindo todo o material necessário ao seu correcto 
funcionamento.
               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,04
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               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-1-7.2.14.2
            Montagem da sirene de alarme exterior existente em local definido em peça 
desenhada, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.

               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.2.14.3
            Montagem dos detetores de intrusão existentes conforme peças desenhadas, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.2.14.4
            Montagem de teclado existente conforme peças desenhadas, incluindo todo o 
material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.2.14.5
            Montagem dos modulos de endereçamento existentes conforme peças 
desenhadas, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.2.14.6
            Montagem do interface de comunicações existente conforme peças desenhadas, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.2.14.7
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-7.2.14.7.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.14.8
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-1-7.2.14.8.1                Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.14.8.2                Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.14.9
            Deslocação de camara de CCTV existente incluindo cablagens conforme peça 
desenhada.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.2.14.10
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-7.2.14.10.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.14.11
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-1-7.2.14.11.1                Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02
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                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.2.14.12
            Fornecimento e montagem de caixas terminais, incluindo abertura e tapamento 
de roços.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.3          Diversos

II-1-7.3.1
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-1-7.3.2
            Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-7.3.3
            Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar), programação e Relatório de 
ensaios da instalação.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-1-8       SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS

II-1-8.1          Edifício A

II-1-8.1.1
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-8.1.1.1                VD 25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.1.2
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em caminho de cabos 
das seguintes secções:

II-1-8.1.2.1                JE-H (St) H E90 2x2x0,8mm²

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.1.2.2                SZ1-k(AS+) 3G1,5mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.1.2.3                SZ1-k(AS+) 4G1,5mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.1.3

            Fornecimento e montagem de Central de Incêndios endereçavel de 2 loops do 
tipo, fonte de alimentação, alimentação de socorro, transmissor para transmissão aos 
bombeiros, interface de comunicação com as outras centrais (em loop), módulo de 
comando com três
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04
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II-1-8.1.4
            Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos endereçável, incluíndo 
base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.5
            Fornecimento e montagem de Detector Termovelocimétricos endereçável, 
incluíndo base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao 
correcto funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.6
            Fornecimento e montagem de Botoneira Manual endereçável, saliente, com vidro 
de quebrar e led de sinalização, incluíndo base de montagem e todos os acessórios de 
fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.7
            Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de montagem em parede, 
incluíndo base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme 
M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.8
            Fornecimento e montagem de Sirene exterior endereçável de montagem em 
parede, com IP 67, bateria e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao 
correcto funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.9

            Fornecimento e montagem eletroiman com caixa em alumínio, incluindo os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema, nomeadamente selector 
de chave e demais acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, 
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.10
            Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e comando, incluindo 
todos os acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. 
e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.11
            Fornecimento e montagem de Central de Detecção de Gases, incluindo Detector 
de Gás, óptico acústico de sinalização e todos os acessórios necessários ao correcto 
funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.12
            Fornecimento e montagem de electrovalvulas de corte de gás, incluindo todos os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04
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               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.13
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente trabalhos de construção civil e 
adaptação dos sistemas existentes para funcionamento provisório.
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.1.14
            Telas finais, Formação ao operador e manuais dos diversos equipamentos 
instalados.
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.2          Edifício E

II-1-8.2.1
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-8.2.1.1                VD 25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.2.2
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em caminho de cabos 
das seguintes secções:

II-1-8.2.2.1                JE-H (St) H E90 2x2x0,8mm²

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.2.2.2                SZ1-k(AS+) 3G1,5mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.2.2.3                SZ1-k(AS+) 4G1,5mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Canalizador 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de canalizador 0,08

                  Equipamento de canalizador 0,08

II-1-8.2.3

            Fornecimento e montagem de Central de Incêndios endereçavel de 2 loops do 
tipo, fonte de alimentação, alimentação de socorro, interface de comunicação com as 
outras centrais (em loop), módulo de comando com três saídas e três entradas incluíndo 
programaçã
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.2.4
            Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos endereçável, incluíndo 
base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.2.5
            Fornecimento e montagem de Botoneira Manual endereçável, saliente, com vidro 
de quebrar e led de sinalização, incluíndo base de montagem e todos os acessórios de 
fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04
Página 87 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

               Equipamento de canalizador 0,04

II-1-8.2.6
            Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de montagem em parede, 
incluíndo base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme 
M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,09

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-8.2.7
            Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e comando, incluindo 
todos os acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. 
e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-8.2.8
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente trabalhos de construção civil e 
adaptação dos sistemas existentes para funcionamento provisório.
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-8.2.9
            Telas finais, Formação ao operador e manuais dos diversos equipamentos 
instalados.
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-8.3          Edifício F

II-1-8.3.1
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-1-8.3.1.1                VD 25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,09

                  Canalizador 0,16

                  Conjunto de andaimes 0,09

                  Ajudante de canalizador 0,09

                  Equipamento de canalizador 0,09

II-1-8.3.2
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em caminho de cabos 
das seguintes secções:

II-1-8.3.2.1                JE-H (St) H E90 2x2x0,8mm²

                  Ferramentas Ligeiras 0,09

                  Canalizador 0,16

                  Conjunto de andaimes 0,09

                  Ajudante de canalizador 0,09

                  Equipamento de canalizador 0,09

II-1-8.3.2.2                SZ1-k(AS+) 3G1,5mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,09

                  Canalizador 0,16

                  Conjunto de andaimes 0,09

                  Ajudante de canalizador 0,09

                  Equipamento de canalizador 0,09

II-1-8.3.2.3                SZ1-k(AS+) 4G1,5mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,09

                  Canalizador 0,16

                  Conjunto de andaimes 0,09

                  Ajudante de canalizador 0,09

                  Equipamento de canalizador 0,09

II-1-8.3.3

            Fornecimento e montagem de Central de Incêndios endereçavel de 2 loops do 
tipo, fonte de alimentação, alimentação de socorro, interface de comunicação com as 
outras centrais (em loop), módulo de comando com três saídas e três entradas incluíndo 
programaçã
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05
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II-1-8.3.4
            Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos endereçável, incluíndo 
base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-8.3.5
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente trabalhos de construção civil e 
adaptação dos sistemas existentes para funcionamento provisório.
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-8.3.6
            Telas finais, Formação ao operador e manuais dos diversos equipamentos 
instalados.
               Ferramentas Ligeiras 0,05

               Canalizador 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de canalizador 0,05

               Equipamento de canalizador 0,05

II-1-9       INSTALAÇÕES MECÂNICAS - DESENFUMAGEM

II-1-9.1          Desenfumagem natural polivalente + bar + refeitorio

II-1-9.1.1
            Fornecimento e montagem de Atuadores de janela, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-9.1.1.1                Atuador 1

                  Tecnico de Avac 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.1.1.2                botoneiras

                  Tecnico de Avac 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.2          Desenfumagem natural sala do bastidor

II-1-9.2.1
            Fornecimento e montagem de grelhas exteriores, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-9.2.1.1                GEXT 1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.2.2
            Fornecimento e montagem de grelhas interiores, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-9.2.2.1                GI 1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.3          Desenfumagem cozinha

II-1-9.3.1             Unidades de Ventilação

II-1-9.3.1.1
               Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção, incluindo as 
ligações eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-1-9.3.1.1.1                   VED A1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.3.1.2
               Fornecimento e montagem de Hotte de extração, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-9.3.1.2.1                   HT A1

                     Tecnico de Avac 0,03
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                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.3.1.3
               Fornecimento e montagem de Filtros eletroestáticos, incluindo as 
ligações eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-1-9.3.1.3.1                   FIL A1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.3.1.4
               Fornecimento e montagem de recuperador de calor, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

                  RECD A1 incluindo bomba de circulação

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.3.1.5
               Fornecimento e montagem de sistema de auto-extinsão, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-9.3.2             Condutas e acessórios

II-1-9.3.2.1                Condutas circulares em aço inox

II-1-9.3.2.1.1                   - Ø 550

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10
      INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE CLIMATIZAÇÃO E 
VENTILAÇÃO

II-1-10.1          Bloco F

II-1-10.1.1
            Fornecimento e montagem de sistema do tipo Split, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-10.1.1.1                UE/UI F1,1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.1.2             Unidades de Ventilação

II-1-10.1.2.1
               Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção, incluindo as 
ligações eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-1-10.1.2.1.1                   VE F1,1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.1.2.2
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem em cobre devidamente 
isolada, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, 
etc.

II-1-10.1.2.2.1                   - Ø 6,4mm

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.1.2.2.2                   - Ø 9,5mm

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.1.2.3
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem em cobre devidamente 
isolada e revestida a chapa de aluminio, suportada, incluindo acessórios tais como 
curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.
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II-1-10.1.2.3.1                   - Ø 6,4mm

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.1.2.3.2                   - Ø 9,5mm

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.1.2.4
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem de condensados das 
unidades de climatização em PVC devidamente suportada, incluindo acessórios tais 
como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

II-1-10.1.2.4.1                   PVC 32mm

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2          Bloco A

            Unidades de Climatização

II-1-10.2.1
               Fornecimento e montagem de sistema VRV, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-10.2.1.1                   UE A4

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.2                   UI A4,1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.3                   UI A4,2

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.4                   UI A4,3

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.5                   Controladores digitais para as unidades interiores

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.6                   UE D A1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.7                   UI D A1,1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.1.8                   Controladores digitais para as unidades interiores

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.2
               Fornecimento e montagem de sistema do tipo Split, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-10.2.2.1                   UE/UI SER A1

                     Tecnico de Avac 0,03
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                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.2.2                   UE/UI SER A2

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.2.3                   UE/UI A2,1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.2.3
               Fornecimento e montagem de unidade condensadora para bateria de 
expansao direta da UTA, incluindo as ligações eléctricas,suportagem e demais 
acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme C.T.:

II-1-10.2.3.1
                  UE_UTA AU A1 incluindo :caixa de controlo; kit de valvulas de expansão e 
placa de comunicação com GTC
                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3          Unidades de Ventilação/Climatização

II-1-10.3.1

            Fornecimento e montagem de unidade de ventilação com recuperação de 
calor e bateria de água quente, incluindo as ligações eléctricas, frigorigeneas 
suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme 
C.T.:

II-1-10.3.1.1
               REC SEST A1 + MODULO DE FILTRAGEM F7 incluindo quadro elétrico e 
controlo integrado
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.1.2
               REC BAR A1 + MODULO DE FILTRAGEM F7 incluindo quadro elétrico e 
controlo integrado
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.1.3                REC A1 incluindo quadro elétrico e controlo integrado

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.1.4                REC A2 incluindo quadro elétrico e controlo integrado

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.1.5                REC A3 incluindo quadro elétrico e controlo integrado

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.1.6
               REC A4 + MODULO DE FILTRAGEM F7 incluindo quadro elétrico e controlo 
integrado
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.1.7
               REC A5+ MODULO DE FILTRAGEM F7 incluindo quadro elétrico e controlo 
integrado
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01
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II-1-10.3.2

            Fornecimento e montagem de unidade de tratamento de ar com 
recuperação de calor e bateria de expansão direta , incluindo as ligações eléctricas, 
frigorigeneas suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-1-10.3.2.1                UTA AU A1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.2.2                UTAN COZ A1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.3
            Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção, incluindo as 
ligações eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-1-10.3.3.1                VEA1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.3.2                VEA2

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.3.3                VEA3

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.3.4                VEA4

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.3.5                VEA5

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.3.6                VEREP A1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.4             Condutas e acessórios

II-1-10.3.4.1
               Fornecimento e montagem de condutas incluindo suportes, deflectores e 
acessórios, conforme especificado:
                  Tecnico de Avac 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.2                Condutas rectangulares com isolamento térmico

                  Tecnico de Avac 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.3                Condutas rectangulares com isolamento térmico e forra de aluminio

                  Tecnico de Avac 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.4                Condutas circulares não isoladas

II-1-10.3.4.4.1                   - Ø 100

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01
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                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.4.2                   - Ø 150

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.4.3                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,04

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.4.4                   - Ø 250

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.4.5                   - Ø 300

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.4.6                   - Ø 350

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5                Condutas circulares isoladas

II-1-10.3.4.5.1                   - Ø 100

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.2                   - Ø 150

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.3                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.4                   - Ø 250

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.5                   - Ø 300

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.6                   - Ø 350

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.7                   - Ø 400

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.8                   - Ø 450

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01
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                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.5.9                   - Ø 550

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.6                Condutas circulares isoladas com proteção mecânica

II-1-10.3.4.6.1                   - Ø 450

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.4.6.2                   - Ø 550

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,01

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                     Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.5
            Grelhas, Valvulas de extracção, chapéus, registos de regulação de caudal, 
Plenums

II-1-10.3.5.1
               Fornecimento e montagem de equipamentos de difusão, incluindo fixações, 
ligações flexíveis, suportes e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento:
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.6             Tubagem

II-1-10.3.6.1
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem em cobre devidamente isolada, 
suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,01

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,01

                  Equipamento instalações mecanicas 0,01

II-1-10.3.6.2
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem de condensados das unidades 
de climatização em PVC devidamente suportada, incluindo acessórios tais como curvas, 
uniões, picagens, bainhas, etc.
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.7             Instalação Eléctrica

II-1-10.3.7.1
               Fornecimento e montagem de Quadros eléctricos para potência e 
controlo, analisadores de energia e respectivas ligações eléctricas às máquinas de 
AVAC

II-1-10.3.7.1.1                   QEAVC A1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.7.1.2                   QE COZ A1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.3.7.2
               Fornecimento e montagem de cabos de potência e comando em esteira ou tubo, 
incluindo acessórios
                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.4          Instalação eléctrica e de comando e controlo - SISTEMA GTC

II-1-10.4.1
            Fornecimento para instalação para o quadro eléctrico de Controladores DDC 
programavel 32 pontos ; Tensão de alimentação a 24Vca com ligação MODBUS para 
controlador remoto
               Tecnico de Avac 0,03

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02
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II-1-10.4.2
            Workstation de Supervisão tipo "Tower", ASUS - Intel Quad Core, disco 250GB 
8MB 7200RPM SATA. Memória RAM, 2Gb DDR3. Monitor 19”, Teclado e Rato. (ou 
superior). Software MICROSOFT - OEM Windows 7 Pro 32-bit PT DVD

               Tecnico de Avac 0,03

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.4.3             Software Workstation Standard

               Tecnico de Avac 0,03

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.4.4
            Engenharia Gráfica, endereçamento dos Controladores e Integração através de 
comunicação na GTC.dos equipamentos identificados
               Tecnico de Avac 0,03

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.4          Diversos

II-1-10.4.1             Portas de visita nas condutas

               Tecnico de Avac 0,03

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.4.2
            Apoios anti-vibráticos do tipo BCA da france-air para assentamento dos 
equipamentos
               Tecnico de Avac 0,03

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-10.4.3             Limpeza Final de Obra

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,5

               Equipamento instalações mecanicas 0,5

II-1-10.4.4
            Identificação de equipamentos, condutas, tubagens e cablagens com adequada 
etiquetagem
               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,5

               Equipamento instalações mecanicas 0,5

II-1-10.4.5             Ensaios finais da instalação.

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,5

               Equipamento instalações mecanicas 0,5

II-1-10.4.6             Telas finais.

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,5

               Equipamento instalações mecanicas 0,5

II-1-11
      INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE 
ÁGUA

II-1-11.1          Bloco E - central térmica

II-1-11.1.1             Unidades de Climatização

II-1-11.1.1.1
               Fornecimento e montagem de caldeira, incluindo as ligações eléctricas, 
hidraulicas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-1-11.1.1.1.1                   CAL 1 - queimador modulante incluindo acessórios e bomba no primário

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.1.1.2                   Chaminé 1 - diâmetro 200mm

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02
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II-1-11.1.1.1.3                   Silo auxiliar para aumentar autonomia + sem-fim para alimentar a caldeira

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.1.2
               Fornecimento e montagem de depositos acumuladores para AQS , 
incluindo as ligações eléctricas, hidraulicas e suportagem e demais acessórios 
inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme C.T.:

II-1-11.1.1.2.1                   DEP coz 1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.1.3
               Fornecimento e montagem de depositos acumuladores de inércia , 
incluindo as ligações eléctricas, hidraulicas e suportagem e demais acessórios 
inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme C.T.:

II-1-11.1.1.3.1                   DI

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.2             Sistema de bombagem

II-1-11.1.2.1

               Fornecimento e montagem dos grupos electrobombas, incluindo quadro 
eléctrico, ligações eléctricas e mecânicas, suportagem e demais acessórios inerentes 
ao seu correcto funcionamento. Acessórios de tubagem a incluir: 1 Válvula de 
regulação com tomada de pr

II-1-11.1.2.1.1                   BS1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.2.1.2                   BS2

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.2.1.3                   BS3

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.2.2
               Fornecimento e montagem de grelhas exteriores, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-1-11.1.2.2.1                   GEXT E1

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3             Acessórios de Tubagem

               Central Térmica de Aquecimento incluindo no fornecimento da caldeira

II-1-11.1.3.1                   Instalação Eléctrica

II-1-11.1.3.1.1
                     Fornecimento e montagem de Quadros eléctricos para potência e 
controlo, analisadores de energia e respectivas ligações eléctricas às máquinas de 
AVAC

II-1-11.1.3.1.1.1                         QE AVC E

                           Tecnico de Avac 0,03

                           Conjunto de andaimes 0,02

                           Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                           Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3.1.2
                     Fornecimento e montagem de cabos de potência e comando em esteira ou 
tubo, incluindo acessórios
                        Tecnico de Avac 0,03

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                        Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3.2                   Instalação eléctrica e de comando e controlo
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II-1-11.1.3.2.1
                     Fornecimento para instalação para o quadro eléctrico de Controladores 
DDC programavel 32 pontos ; Tensão de alimentação a 24Vca com ligação MODBUS para 
controlador remoto
                        Tecnico de Avac 0,03

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                        Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3.2.2                      Caldeira

II-1-11.1.3.2.2.1                         Sensor de temperatura e Humidade exterior

                           Tecnico de Avac 0,03

                           Conjunto de andaimes 0,02

                           Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                           Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3.2.2.2

                        Sensor de temperatura extensível de comprimento variável de 100 a 
330mm para imersão na água. Sensor de classe protecção IP65, elemento sensor com 
termistor de coeficiente negativo de temperatura na gama de -10 a 120ºC e baínha em 
latão de comprimento de 
                           Tecnico de Avac 0,03

                           Conjunto de andaimes 0,02

                           Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                           Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3.2.2.3                         Sensores para indicação do nivel de pellets no silo

                           Tecnico de Avac 0,03

                           Conjunto de andaimes 0,02

                           Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                           Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.1.3.2.3                   Bombas circuladoras

II-1-11.1.3.2.3.1
                     Sensor de Pressão diferencial para água de 0-10Vcc e alimentação de 24 
Vca.Classe de protecção IP65, gama de trabalho de 0,2 a 4bar.
                        Tecnico de Avac 0,03

                        Conjunto de andaimes 0,02

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                        Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2          Bloco A

II-1-11.2.1
            Fornecimento e montagem de sistema solar térmico incluindo ligações 
eléctricas e mecânicas, suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento.

II-1-11.2.1.1                CS A1

                  Tecnico de Avac 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2             Tubagem

II-1-11.2.2.1
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro 
preto devidamente isolada, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, 
picagens, bainhas, etc.

II-1-11.2.2.1.1                   - Ø 1/2"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.1.2                   - Ø 3/4"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.1.3                   - Ø 2"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.2
               Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro 
preto devidamente isolada e revestida a chapa de aluminio, suportada, incluindo 
acessórios tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

II-1-11.2.2.2.1                   - Ø 1/2"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02
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II-1-11.2.2.2.2                   - Ø 3/4"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.2.3                   - Ø 1"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.2.4                   - Ø 11/4"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.2.5                   - Ø 11/2"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.2.6                   - Ø 2"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.2.2.3

               Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro 
preto devidamente isolada proteção do tipo flintcoat e revestida a chapa de 
aluminio, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, 
etc.

II-1-11.2.2.3.1                   - Ø 2"

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3          Acessórios de Tubagem

II-1-11.3.1             Unidade de Tratamento de Ar Novo - REC BAR A1

II-1-11.3.1.1                Válvulas de corte

II-1-11.3.1.1.1                   D = 1/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.1.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-1-11.3.1.2.1                   D = 1/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.1.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.1.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.1.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.2             Unidade de Tratamento de Ar Novo - REC A1

II-1-11.3.2.1                Válvulas de corte

II-1-11.3.2.1.1                   D = 3/4´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03
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                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.2.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-1-11.3.2.2.1                   D = 3/4´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.2.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.2.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.2.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.3             Unidade de Tratamento de Ar Novo - REC A2

II-1-11.3.3.1                Válvulas de corte

II-1-11.3.3.1.1                   D = 1/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.3.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-1-11.3.3.2.1                   D = 1/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.3.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.3.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.3.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.4             Unidade de Tratamento de Ar Novo - REC A3

II-1-11.3.4.1                Válvulas de corte

II-1-11.3.4.1.1                   D = 1/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.4.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-1-11.3.4.2.1                   D = 1/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.4.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03
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                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.4.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.4.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.5             Unidade de Tratamento de Ar Novo - UTAN COZ A1

II-1-11.3.5.1                Válvulas de corte

II-1-11.3.5.1.1                   D = 11/4´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.5.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-1-11.3.5.2.1                   D = 11/4´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.5.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.5.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-11.3.5.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,03

                     Conjunto de andaimes 0,02

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                     Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-1-12       ABASTECIMENTO DE GÁS

II-1-12.1          Posto de redução e medida contendo os seguintes equipamentos:
            Fornecimento e aplicação de caixa de entrada propria para o exterior com os 
seguintes equipamentos e incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais 
necessários ao seu bom funcionamento: Duas Transições plástico/metal, filtro, válvula de 
corte geral,
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Técnico de Gás 0,17

               Ajudante Técnico de gás 0,08

               Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.2          Caixa de Transição e corte contendo os seguintes equipamentos:

II-1-12.2.1

            Fornecimento e aplicação de caixa de transição e corte com os seguintes 
equipamentos e incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu 
bom funcionamento:Uma Transição plástico/metal, Válvula de corte geral, Uma Válvula de 
1/4" de v
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Técnico de Gás 0,17

               Ajudante Técnico de gás 0,08

               Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.2.2             Coletor contendo os seguintes equipamentos:

II-1-12.2.2.1

               Fornecimento e aplicação de coletor de gás com com os seguintes equipamentos 
incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu bom 
funcionamento: Uma Válvula corte geral (Ø28mm), Uma eletroválvula normalmente 
fechada que abre com o f
                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Técnico de Gás 0,17

                  Ajudante Técnico de gás 0,08

                  Equipamento instalação de gás 0,08
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II-1-12.3          Tubagem em vala técnica

II-1-12.3.1
            Fornecimento e aplicação de tubagem em polietileno desde o PRM até à caixa de 
transição e corte, incluindo todos trabalhos e materiais necessários ao seu bom 
funcionamento da instalação
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Técnico de Gás 0,17

               Ajudante Técnico de gás 0,08

               Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.3.1             Tubagem em cobre

II-1-12.3.1.1
               Fornecimento e aplicação das tubagens em cobre revestidas e 
embebidas em pavimento, incluindo todos trabalhos e materiais necessários ao seu 
bom funcionamento

II-1-12.3.1.1.1                   cu Ø25,6,0x28mm ................................

                     Ferramentas Ligeiras 0,08

                     Técnico de Gás 0,17

                     Ajudante Técnico de gás 0,08

                     Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.3.1.1.2                   cu Ø20x22mm ................................

                     Ferramentas Ligeiras 0,08

                     Técnico de Gás 0,17

                     Ajudante Técnico de gás 0,08

                     Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.4          Válvulas do tipo 1/4 de volta

            Fornecimento e aplicação de Válvula 1/4 volta, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento

II-1-12.4.1                Ø22mm ................................

                  Ferramentas Ligeiras 0,08

                  Técnico de Gás 0,17

                  Ajudante Técnico de gás 0,08

                  Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.5          Outros

II-1-12.5.1
            Fornecimento e aplicação de uma central de deteção de gás, incluindo todos os 
acessórios e componente, bem como trabalhos e materiais necessários ao seu bom 
funcionamento
               Ferramentas Ligeiras 0,08

               Técnico de Gás 0,17

               Ajudante Técnico de gás 0,08

               Equipamento instalação de gás 0,08

II-1-12.5.2

            Trabalhos de construção civil, metálicos e soldadura inerentes aos trabalhos 
afetos ao presente projeto, selagens corta-fogo, atravessamentos de tubagens, 
aberturas/roços/áreas de passagem minimas em paredes e pavimentos, montagem e 
desmontagem de estalei
               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Técnico de Gás 0,16

               Ajudante Técnico de gás 0,09

               Equipamento instalação de gás 0,09

II-1-12.5.3             Manutenção durante o periodo de garantia.

               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Técnico de Gás 0,16

               Ajudante Técnico de gás 0,09

               Equipamento instalação de gás 0,09

II-1-12.5.4             Ensaios finais da instalação.

               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Técnico de Gás 0,16

               Ajudante Técnico de gás 0,09

               Equipamento instalação de gás 0,09

II-1-12.5.5
            Terminados os trabalhos da empreitada, serão entregues as correspondentes 
telas finais e dossier com a relação de materiais e equipamentos utilizados, onde se 
incluem as garantias e manuais técnicos, conforme especificado.

               Ferramentas Ligeiras 0,09

               Técnico de Gás 0,16

               Ajudante Técnico de gás 0,09

               Equipamento instalação de gás 0,09

II-2    EDIFÍCIO B

II-2-1       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

II-2-1.1          Pátio no piso 1

II-2-1.1.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES
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II-2-1.1.1.1

               Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade de 
0,45m para acolher a plataforma elevatória, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreit
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,5

                  Retroescavadora 0,5

                  Ferramentas Ligeiras 0,5

                  Manobrador 0,5

                  Motorista 0,5

                  Servente 0,5

                  Trolha 1

                  Marteleiro 0,5

                  Martelo Escumbrador 0,5

II-2-1.1.1.2

               Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo, previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade média 
de 0,65m para os caboucos de elementos de fundação (lintéis, vigas de fundação e 
sapatas), inclui
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,5

                  Retroescavadora 0,5

                  Ferramentas Ligeiras 0,5

                  Manobrador 0,5

                  Motorista 0,5

                  Servente 0,5

                  Trolha 1

                  Marteleiro 0,5

                  Martelo Escumbrador 0,5

II-2-1.1.2             FUNDAÇÕES

II-2-1.1.2.1                Betão de limpeza

II-2-1.1.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.1.2.2                Sapatas isoladas

II-2-1.1.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.1.2.3                Lintéis de fundação

II-2-1.2.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontage
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                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.1.2.4                Vigas de fundação

II-2-1.2.2.4.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de vigas de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontagem 
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.1.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-2-1.1.3.1                Pilares

II-2-1.1.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.1.3.2                Lajes maciças

II-2-1.1.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças fungiformes com 0,20m 
de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofr
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2
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                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.1.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-2-1.1.4.1                Pavimento térreo em áreas de reposição

II-2-1.1.4.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-2-1.1.4.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-2-1.1.4.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-2-1.1.4.1.4

                  Fornecimento e colocação, sobre membrana de polietileno, de betão da classe 
C25/30 (XC2(P); D25; S3; Cl 0,4) e malha electrosoldada CQ 38 de aço A500 EL como 
armadura de distribuição a 5cm da superfície superior, na formação de pavimento térreo 
com 0,12m 
                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-2-1.2          Remodelação da cobertura do pátio interior

II-2-1.2.1             DEMOLIÇÕES

II-2-1.2.1.1

               Demolição e remoção de telhas em policarbonato da cobertura, mantendo a 
estrutura metálica existente, incluindo a remoção e transporte a vazadouro pelo 
empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como todos os trabalhos e 
materiais necessários à
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-2-1.2.2             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-2-1.2.2.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de 
ancoragem Fe360, pernos A500

II-2-1.2.2.1.1
                  Vigas para reforço do suporte ao novo revestimento em painel 
sandwich.

II-2-1.2.2.1.1.1
                     –IPE 160, incluindo todos os trabalhos de adaptação dos elementos 
estruturais existente para receberem as ligações/fixações das novas vigas de forma 
idêntica aos apoios das vigas existentes a manter; 07 unidades.
                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,5

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,5

II-2-1.2.2.1.2                   Madres para suporte do tecto falso
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II-2-1.2.2.1.2.1                      –UNP 50; 08 unidades.

                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,5

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,5

II-2-1.3          Edifício da caldeira

II-2-1.3.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-2-1.3.1.1

               Demolição e remoção selectiva de revestimentos de pavimentos exteriores e 
sua fundação, maioritariamente em betonilha esquartelada e onde se podem encontrar 
guias de betão vibrocomprimido, caleiras em betão e tubos de infra-estruturas 
existentes, incluind
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-2-1.3.1.2
               Escavação e decapagem em solo vegetal com uma profundidade média de 0,30m, 
incluindo remoção e transporte a depósito para posterior reaplicação em zonas verdes na 
empreitada.

II-2-1.3.1.3

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caixa do pavimento térreo do edifício com uma profundidade média de 0,45m, incluindo 
carga, transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro com destino final 
compatível 

II-2-1.3.1.4

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caboucos de fundações, conforme peças desenhadas, incluindo reposição e compactação 
dos espaços por preencher entre as sapatas e o terreno, e a remoção e transporte a 
vazadouro pel

II-2-1.3.2             FUNDAÇÕES

II-2-1.3.2.1                Betão de limpeza

II-2-1.3.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, lintéis 
de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os 
elementos
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.3.2.2                Sapatas isoladas

II-2-1.3.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.3.2.3                Lintéis de fundação
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II-2-1.3.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação e arranque de 
pilares ou paredes, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofragen
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.3.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-2-1.3.3.1                Pilares

II-2-1.3.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.3.3.2                Lajes maciças

II-2-1.3.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S4; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes fungiformes de betão armado 
com 0,15m de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, 
montagem de sistema
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.3.3.3                Platibandas

II-2-1.3.3.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes não estruturais, platibandas 
e outros remates, com a estereotomia indicada no projecto de arquitectura, incluindo 
bombagem e as
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2
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                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.3.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-2-1.3.4.1                Pavimento térreo no interior

II-2-1.3.4.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-2-1.3.4.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-2-1.3.4.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-2-1.3.4.1.4

                  Fornecimento e colocação sobre a membrana de polietileno, de 
pavimento industrial em betão com espalhamento, nivelamento e talochamento 
mecânico com pendente entre 0 e 1%, até obtenção de um superfície lisa, compacta 
e polida incluindo: - Fornecimento e a
                     - Fornecimento e incorporação de produto de cura para melhor hidratação 
do betão, tipo "Sibcuring, da SIB" ou equivalente; - Fornecimento e aplicação de fita 
mousse de polietileno expandido do tipo "REDSON da SOTECNISOL" ou equivalente, 
com 5mm de espessu
                        Equipamento impermeabilização 0,5

                        Impermeabilizador 1

                        Maçarico 0,5

                        Compressor 0,5

II-2-1.3.4.2                Pavimento térreo para revestir no exterior

II-2-1.3.4.2.1

                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 30cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço. A superfície deverá ficar à cota para receber o acabamento previsto 
no projecto de a
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-2-1.4          Escadas de emergência

II-2-1.4.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-2-1.4.1.1

               Demolição e remoção do pavimento exterior em betonilha esquartelada e sua 
fundação para caboucos de elementos de fundação, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição na espessura mínima de 
0,40m, assim
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1
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                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-2-1.4.2             FUNDAÇÕES

II-2-1.4.2.1                Betão de limpeza

II-2-1.4.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, a 
colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os elementos de 
betão armado, par
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.4.2.2                Sapatas isoladas

II-2-1.4.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado, 
incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens 
laterais e posteri
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-2-1.4.3             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-2-1.4.3.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por pilares e vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, 
placas de ancoragem Fe360, p

II-2-1.4.3.1.1                   Pilares

II-2-1.4.3.1.1.1                      –UNP 400; 08unidades, em duas escadas iguais.

                        Serralheiro 0,34

                        Equipamento de serralharia 0,16

                        Ajudante de serralheiro 0,34

                        Guincho 0,16

II-2-1.4.3.1.2                   Vigas

II-2-1.4.3.1.2.1                      –UNP 380; 06 unidades, em duas escadas iguais.

                        Serralheiro 0,34

                        Equipamento de serralharia 0,16

                        Ajudante de serralheiro 0,34

                        Guincho 0,16

II-2-1.4.3.1.2.2                      –UNP 160; 14 unidades, em duas escadas iguais.

                        Serralheiro 0,33

                        Equipamento de serralharia 0,17

                        Ajudante de serralheiro 0,33

                        Guincho 0,17

II-2-1.4.3.1.2.3                      –UNP 100; 08 unidades, em duas escadas iguais.

                        Serralheiro 0,33

                        Equipamento de serralharia 0,17
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                        Ajudante de serralheiro 0,33

                        Guincho 0,17

II-2-1.4.3.1.3                   Chapa de pavimento antiderrapante em duas escadas

II-2-1.4.3.1.3.1

                     Chapa xadrez, estriada de ferro com 5mm de espessura, com primário, 
revestimento e acabamento compatíveis com a superfície galvanizada e com o tipo de 
utilização do pavimento. Tudo conforme informação técnica do fabricante e cor a 
escolher pela fiscalizaç
                        Serralheiro 0,33

                        Equipamento de serralharia 0,17

                        Ajudante de serralheiro 0,33

                        Guincho 0,17

II-2-1.4.3.1.4                   Escada de homem para acesso à cobertura

II-2-1.4.3.1.4.1
                     Conforme peças desenhadas para superar 4,30m, incluindo dispositivo para 
impedir a subida não autorizada.
                        Serralheiro 0,33

                        Equipamento de serralharia 0,17

                        Ajudante de serralheiro 0,33

                        Guincho 0,17

II-2-1.4.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-2-1.4.4.1
               Reposição e remate do pavimento térreo contra a superfície da fundação da 
nova estrutura. O acabamento será igual ao do revestimento existente em betonilha 
esquartelada.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Tractor Cisterna (Água) 1

                  Motoniveladora 1

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 2

                  Trolha 1

II-2-1.5          Trabalhos de apoio ao AVAC

II-2-1.5.1             DEMOLIÇÕES PARA ATRAVESSAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURAS

II-2-1.5.1.1

               Execução de carote em laje de betão armado Ø300mm para posterior 
correcção das superfícies para a secção quadrada 30x30cm, incluindo a remoção e 
transporte a vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como 
todos os trabalhos e eq
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,5

                  Retroescavadora 0,5

                  Ferramentas Ligeiras 0,5

                  Manobrador 0,5

                  Motorista 0,5

                  Servente 0,5

                  Trolha 1

                  Marteleiro 0,5

                  Equipamento de carotes 0,5

                  Martelo Escumbrador 0,5

II-2-1.5.1.2

               Execução de carote em laje de betão armado Ø500mm para posterior 
correcção das superfícies para a secção quadrada 50x50cm, incluindo a remoção e 
transporte a vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como 
todos os trabalhos e eq
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,5

                  Retroescavadora 0,5

                  Ferramentas Ligeiras 0,5

                  Manobrador 0,5

                  Motorista 0,5

                  Servente 0,5

                  Trolha 1

                  Marteleiro 0,5

                  Equipamento de carotes 0,5

                  Martelo Escumbrador 0,5

II-2-1.5.2             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-2-1.5.2.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de 
ancoragem Fe360, parafusos, 

II-2-1.5.2.1.1                   Vigas

II-2-1.5.2.1.1.1
                     –UNP 260; 01 unidade. Esta tarefa inclui todos os trabalhos acessórios e 
materiais necessários para garantia de uma fixação e apoio eficiente sobre o rufo da 
platibanda de forma a garantir a sua estanqueidade.
                        Serralheiro 0,67
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                        Equipamento de serralharia 0,33

                        Ajudante de serralheiro 0,67

                        Guincho 0,33

II-2-1.5.2.1.1.2
                     –HEB 140; 04 unidade. Esta tarefa inclui todos os trabalhos acessórios e 
materiais necessários para garantia de uma fixação e apoio eficiente sobre o rufo da 
platibanda de forma a garantir a sua estanqueidade.
                        Serralheiro 0,67

                        Equipamento de serralharia 0,33

                        Ajudante de serralheiro 0,67

                        Guincho 0,33

II-2-1.5.2.1.1.3                      –UNP 80; 11 unidade.

                        Serralheiro 0,66

                        Equipamento de serralharia 0,34

                        Ajudante de serralheiro 0,66

                        Guincho 0,34

II-2-1.5.2.1.2                   Pavimentos em quadricula

II-2-1.5.2.1.2.1
                     Pavimento metálico em aço galvanizado tipo miniquadrícula 400 com malha 
3x3cm, barras principais 25x2mm para uma sobrecarga de 4kN/m² num vão de um 
metro. O pavimento não será pintado.
                        Serralheiro 2

                        Equipamento de serralharia 1

                        Ajudante de serralheiro 2

                        Guincho 1

II-2-2       ABASTECIMENTO DE ÁGUA

II-2-2.1          Escavação e Aterro

II-2-2.1.1

            Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-2-2.1.1.1                em terra compacta

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

                  Retroescavadora 0,08

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,08

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

                  Aparelho de Topografia 0,08

                  Manobrador 0,17

                  Motorista 0,08

                  Servente 0,08

                  Topógrafo 0,08

II-2-2.1.1.2                em rocha dura

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

                  Retroescavadora 0,08

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,08

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

                  Aparelho de Topografia 0,08

                  Manobrador 0,17

                  Motorista 0,08

                  Servente 0,08

                  Topógrafo 0,08

II-2-2.1.2
            Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-2-2.1.3
            Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08
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               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-2-2.1.4
            Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento 
e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-2-2.2          Tubagens e Acessórios

II-2-2.2.1

            Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero random 
(PP-R), na rede de água fria PN20, incluindo todas as ligações por acessórios no 
mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de redução, reduções, curvas 
e as juntas de dilata

II-2-2.2.1.1                Ø20mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.1.2                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.1.3                Ø32mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.1.4                Ø40mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.1.5                Ø50mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.2

            Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero random 
(PP-R), na rede de água quente e retorno PN25, incluindo todas as ligações por 
acessórios no mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de redução, 
reduções, curvas e as junt

II-2-2.2.2.1                Ø20mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.2.2                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02
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II-2-2.2.3

            Fornecimento e montagem de tubos em aço galvanizado (ferro preto) sem 
costura série média, com uniões roscadas, acessórios no mesmo material, na rede de 
alimentação da rede de combate a incêndios que podem estar suspensas, embebidas 
nas paredes/pavimentos

II-2-2.2.3.1                Ø2"

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.3.2                Ø2 1/2"

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.4

            Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de adufa, com meio 
de ligação igual ao da tubagem, com corpo, sede e obturador em aço inox, incluindo 
ligação à rede de incêndios, com todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu 
bom funcionamento, 

II-2-2.2.4.1                Ø2"

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.5

            Fornecimento e montagem de válvula de corte da tubagem de 
abastecimento predial de água fria, quente e de retorno na rede em PPR, com corpo 
em polipropileno, sede e obturador em latão, incluindo ligação à rede com todos os 
acessórios e ainda os trabalhos 

II-2-2.2.5.1                Ø20mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.5.2                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.5.3                Ø32mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.5.4                Ø40mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.5.5                Ø50mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.6

            Fornecimento e colocação de passadores de esquadria com filtro, de 
serviço a colocar nas redes de águas quente ou fria, em latão cromado com filtro, 
incluindo todos os acessórios, liras flexíveis, ligações e fixações e obedecendo a 
todas as especificações

II-2-2.2.6.1                Lavatório, sanitas com diâmetro de ligação ½"x½"

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02
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                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.6.2                Bancas e outros equipamentos, com diâmetro de ligação ¾"x¾"

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.2.7

            Fornecimento e montagem de carretel montado em armário 795x795x285mm em 
chapa aço com pintura epóxica, com cofre para extintor, com braço basculante para 
montagem encastrada, providos de mangueira com 30 metros semi-rígida diâmetro 
Ø25mm, incluindo manóme
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.3          Diversos

II-2-2.3.1

            Desmontagem e remoção da rede existente e ainda fornecimento e montagem de 
tampões, para tamponar a tubagem existente nas paredes e pavimento que não seja 
possivel e necessário ser removida, os tacos deverão ser montados de modo a não 
perturbar a regulari
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.3.2

            Fornecimento e montagem de termoacumulador eléctrico capacidade 100 litros 
dimensão ø540x1320mm, potencia eléctrica 3000w, modelo tipo "EURO92 VP da Videira" 
ou marca equivalente, e ainda as fixações à parede e ligação à rede de distribuição de 
água fria,
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.3.3
            Lavagem e desinfecção da tubagem da rede de água, com hipoclorito de sódio na 
concentração 200ml/1000l, nos termos a indicar pela Fiscalização e no mínimo durante 6 
horas.
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.3.4
            Verificação, ensaio da rede interior, de acordo com indicação da Fiscalização e as 
condições técnicas.
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-2.3.5
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de abastecimento de água e da rede de combate a incêndios, 
conforme condições técnicas.
               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3    SANEAMENTO RESIDUAL

II-2-3.1       Escavação e Aterro

II-2-3.1.1

         Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-2-3.1.1.1             em terra compacta

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08
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               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-2-3.1.1.2             em rocha dura

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-2-3.1.2
         Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

            Retroescavadora 0,08

            Escavadora Rotativa 20ton 0,08

            Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

            Aparelho de Topografia 0,08

            Manobrador 0,17

            Motorista 0,08

            Servente 0,08

            Topógrafo 0,08

II-2-3.1.3
         Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

            Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

            Retroescavadora 0,09

            Escavadora Rotativa 20ton 0,09

            Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

            Aparelho de Topografia 0,09

            Manobrador 0,16

            Motorista 0,09

            Servente 0,09

            Topógrafo 0,09

II-2-3.1.4
         Aterro da parte superior da vala no interior do edifico, para reposição do 
pavimento térreo conforme o artigo II-2-1.3.4.1 incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários.
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

            Retroescavadora 0,09

            Escavadora Rotativa 20ton 0,09

            Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

            Aparelho de Topografia 0,09

            Manobrador 0,16

            Motorista 0,09

            Servente 0,09

            Topógrafo 0,09

II-2-3.1.5
         Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento e 
eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
            Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

            Retroescavadora 0,09

            Escavadora Rotativa 20ton 0,09

            Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

            Aparelho de Topografia 0,09

            Manobrador 0,16

            Motorista 0,09

            Servente 0,09

            Topógrafo 0,09

II-2-3.2       Tubagens e Acessórios

II-2-3.2.1

         Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C. rígido para a pressão de 
6Kg/cm², homologada, embebidos, incluindo ligações aos aparelhos em aço inox, 
quando existe, juntas de neoprene autoblocantes, todos os acessórios necessários, 
abertura e tapamento de 

II-2-3.2.1.1             Ramais de descarga individuais.
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II-2-3.2.1.1.1                Ø40mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.1.1.2                Ø50mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.1.1.3                Ø90mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.1.2             Ramais de descarga colectivos.

II-2-3.2.1.2.1                Ø90mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.2

         Fornecimento e montagem de caixas de pavimento não sifonadas em P.V.C. 
rígido, do tipo universal D=125mm e h=160mm, com duas tampas de roscar em inox, 
com ø125mm e ø90mm devidamente assentes na caixa de pavimento e na queda do 
ramal colectivo respectivame

II-2-3.2.2.1             3ø40/ø50

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.2.2             3ø50/ø75

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.2.3             5ø50/ø75

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.3

         Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-2-3.2.3.1             Ø110mm

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.3.2             Ø125mm

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.3.3             Ø160mm

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02
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               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.4

         Fornecimento e assentamento de caixa visita completa em polipropileno, com base 
de ø425mm e tubo de elevação com ø400mm, construção de maciço em betão para 
fixação da tampa, base com soleira guiada de 3 entradas ø160mm e uma saída com 
ø160mm, incluindo es
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.5

         Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões (0,60x0,60)m 
em aço inox AISI 316 (normalmente aço a solicitar sob consulta prévia), com 4 parafusos 
nos cantos no mesmo aço inox para elevação do tipo "Capa" ou outra marca equivalente, 
incl
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.6

         Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões (0,60x0,60)m 
em ferro fundido dúctil da classe D125 segundo a NP EN 124 da "Norinco, modelo 
HC600" ou marca equivalente ou outra marca equivalente, incluindo a base/anel de betão 
para assenta
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.7
         Fornecimento e colocação de sifões, incluindo todos os trabalhos necessários 
à sua correcta instalação, de acordo com os desenhos do projecto base.

II-2-3.2.7.1             Tipo "gorduras" em PVC, para instalação nas bancas.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.7.2             Tipo "garrafa" em latão cromado, para instalação nos lavatórios e urinois.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.2.7.3             Tipo tubular, para instalação nas máquinas e chuveiros.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.3       Diversos

II-2-3.3.1          Demolição das redes existentes, com remoção das tubagens existentes.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.3.2
         Demolição das caixas de visita existentes, paredes, fundo e laje superior, com 
descravamento dos aros cuidado para não danificar os pavimentos existentes, incluindo 
todos os trablhos e acessórios a uma perfeita execução.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.3.3
         Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02
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            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-3.3.4
         Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-4    SANEAMENTO PLUVIAL

II-2-4.1       Tubagens e Acessórios

II-2-4.1.1

         Fornecimento e assentamento de sarjeta de valeta, tipo V constituída por paredes 
e soleira em betão armado ou elementos pré-fabricados de betão desde que a 
Fiscalização aceite o modo de ligação com as tubagens e respectivas caneluras em betão 
simples, de 
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-4.1.2

         Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-2-4.1.2.1             Ø110mm

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-4.1.3

         Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões (0,30x0,30)m 
em ferro fundido dúctil da classe D125 segundo a NP EN 124 da "Norinco, modelo 
HC600" ou marca equivalente ou outra marca equivalente, incluindo a remoção do aro e 
tampa existent
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-4.1.4
         Valeta para águas pluviais moldada in-situ com a geometria igual às 
existentes composta pelas seguintes tarefas:

II-2-4.1.4.1
            Fornecimento e aplicação de brita com diâmetro de 0 a 50mm, numa espessura de 
0,15m numa faixa de 1m de cada lada das guias para posterior acabamento dos passeios.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Canalizador 0,04

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de canalizador 0,02

               Equipamento de canalizador 0,02

II-2-4.2       DIVERSOS

II-2-4.2.1
         Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Canalizador 0,04

            Conjunto de andaimes 0,02

            Ajudante de canalizador 0,02

            Equipamento de canalizador 0,02

II-2-4.2.2
         Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
            Ferramentas Ligeiras 0,04

            Canalizador 0,08

            Conjunto de andaimes 0,04

            Ajudante de canalizador 0,04

            Equipamento de canalizador 0,04

II-2-5    SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

II-2-5.1

      Remoção de todos os equipamentos de 1.ª intervenção, com catalogação e 
reportagem fotográfica dos mesmos, incluindo acondicionamento do material para 
posterior reutilização depois de feita a manutenção periódica. Os que não forem 
reutilizados e o Dono de 
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II-2-5.1.1          Extintores de pó químico seco polivalente de 6kg

            Servente 0,34

            Trolha 0,34

II-2-5.1.2          Extintores de CO2

            Servente 0,33

            Trolha 0,33

II-2-5.1.3          Carreteis

            Servente 0,33

            Trolha 0,33

II-2-5.2
      Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 3kg, para 
a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 13A - 89B, tipo "Segur-Fogo" ou 
marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sina

         Ferramentas Ligeiras 0,02

         Trolha 0,03

         Serralheiro 0,02

II-2-5.3
      Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 6kg, para 
a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 27A - 183B, tipo "Segur-Fogo" ou 
marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sin

         Ferramentas Ligeiras 0,02

         Trolha 0,03

         Serralheiro 0,02

II-2-5.4

      Fornecimento e instalação de placas de sinalização em material 
fotoluminescente segundo a NP 3992, e ainda todos os acessórios e trabalhos 
inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento, de acordo com os desenhos, nos 
seguintes locais:

         –Sinalização de botoneiras de alarme.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

         –Sinalização de corte local de electricidade.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

         –Sinalização de advertência e perigo "Quadro eléctrico".

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

         –Sinalização de central de detecção de incêndio.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

         –Sinalização de equipamentos de incêndio "Sirene".

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

         –Sinalização de caminhos de evacuação e saídas de emergência.

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

         –Sinalização de equipamentos de incêndio "Porta corta-fogo".

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

II-2-5.6
      Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica, em formato digital e 
papel.
         Ferramentas Ligeiras 0,02

         Trolha 0,03

         Serralheiro 0,02

II-2-6    DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

II-2-6.1       Exteriores

II-2-6.1.1
         Abertura e tapamento de vala (1 m de profundidade x 0,8 m de largura) com 
reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e 
redes sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação em vigor.

            Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

            Retroescavadora 0,09

            Escavadora Rotativa 20ton 0,09
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            Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

            Aparelho de Topografia 0,09

            Manobrador 0,16

            Motorista 0,09

            Servente 0,09

            Topógrafo 0,09

II-2-6.1.2
         Fornecimento e montagem em vala de cabo do tipo LXV 4x185 +1G95mm², incluindo 
terminais de cravar e todos os acessórios necessário.
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.1.3

         Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo aro e tampa adequada ao 
espaço donde está inserida, e demais acessorios necessarios ao seu correcto 
funcionamento e todos os acessórios necessários, conforme M.D., C.E. e normas e 
legislação em vigor
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.1.4

         Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior lisa 
com classe M7 relativamente às ações mecânicas) , em vala, aplicado em travessias 
e vias rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação 
em vigor, com os 

II-2-6.1.4.1             Tritubo de Ø40mm

               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.1.4.2             Tubo de Ø63mm

               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.1.4.3             Tubo de Ø125mm

               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.1.4.4             Tubo de Ø160mm

               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.2
      Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, 
conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E. a 
seguir mencionados:

II-2-6.2.1          Q. A. B.

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.2          Q. A. B. 1

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.3          Q. A. B. 2

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.4          Q. A.B.TIC

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.5          Q. A.B.1.TIC
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            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.6          Q.A.B.S. A.

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.7          Q.A.B.1.S. A.

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.8          Q.A.B.2.S. A.

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.9          Q.A.B.S.E.E.

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.10          Q.A.B.Lab

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.11          Q.A.B.1.Lab

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.12          Q.A.B.UPS

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.13          Q.A.B.A.UPS.B.1

            Electricista 0,12

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.2.14          Q.A.B.A.UPS.B.2.

            Electricista 0,11

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.3
      Fornecimento e montagem de condutor XV 1G95mm² em tubo PEAD 50, assentes em 
vala ou roço.
         Electricista 0,11

         Ajudante de Electricista 0,06

         Conjunto de andaimes 0,06

         Equipamento de electricista 0,06

II-2-6.4
      Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, para ligação das terras ao 
BGT, conforme MD, CT e peças desenhadas.
         Electricista 0,11

         Ajudante de Electricista 0,05

         Conjunto de andaimes 0,05

         Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.5
      Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras, incluindo terminais, 
barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
         Electricista 0,11

         Ajudante de Electricista 0,05

         Conjunto de andaimes 0,05

         Equipamento de electricista 0,05 Página 121 de 192
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II-2-6.6
      Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-2-6.6.1          VD 25mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.6.2          VD 32mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.6.3          VD 50mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.6.4          VD63mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.6.5          VD 90mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7
      Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de 
cabos das seguintes seções:

II-2-6.7.1          XV 2x1,5mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.2          XV 3G1,5mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.3          XV 4G1,5mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.4          XV 3G2,5mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.5          XV 3G4mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.6          XV 3G6mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.7          XV 5G4mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.8          XV 5G6mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04
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            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.9          XV 5G10mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.10          XV 5G16mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.11          XV 5G25mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.12          XV 5G35mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.13          LXV 4x95 + LXV 1G50mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.7.14          SZ1-k(AS+) 5G1,5mm

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8
      Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, incluindo 
as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos seguintes 
tipos:

II-2-6.8.1          L1

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.2          L3

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.3          L4

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.4          L5

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.5          L6

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.6          L8

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.7          S1

            Electricista 0,09
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            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.8          S2

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.9          S3

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.10          S6

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.8.11          S8

            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.9
      Fornecimento e montagem do telecomando das luminárias de segurança, conforme 
M.D.
         Electricista 0,09

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04

         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.10
      Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar na Instalação Sanitária 
de deficientes conforme M.D. e Peças desenhadas.
         Electricista 0,09

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04

         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.11
      Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, de embutir, incluindo 
abertura e tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
         Electricista 0,09

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04

         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.12
      Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
         Electricista 0,09

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04

         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.13
      Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, instaladas em esteira 
ou a vista, incluindo fixação, equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
         Electricista 0,09

         Ajudante de Electricista 0,05

         Conjunto de andaimes 0,05

         Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.14
      Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento.

II-2-6.14.1          Interruptor Unipolar

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.14.2          Botão de pressão

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05
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II-2-6.14.3          Detector de Movimentos D1

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.14.4          Detector de Movimentos D2

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.14.5          Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.14.6          Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos em calha DLP

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.14.7          Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos e tampa

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.15
      Fornecimento e montagem de Caminho de cabos, incluindo todos os acessórios 
de fixação e interligação necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto 
funcionamento, nas seguintes dimensões:

II-2-6.15.1          60x200

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.15.2          60x150

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.16
      Fornecimento e montagem de tampa de calha para caminho de cabos, incluindo 
todos os acessórios de fixação e interligação necessários á sua perfeita montagem e 
ao seu correcto funcionamento.

II-2-6.16.1 400

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.16.2 500

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-2-6.17
      Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminho de cabos, incluindo 
todos os acessórios necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto 
funcionamento.
         Electricista 0,08

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04

         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.18
      Fornecimento e montagem de Calha 100x60, incluindo curvas e demais acessórios 
necessários ao correcto funcionamento, aplicada nas paredes.
         Electricista 0,08

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04

         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.19
      Fornecimento e montagem de Calha 100x60, incluindo curvas e demais acessórios 
necessários ao correcto funcionamento, aplicada nas mesas.
         Electricista 0,08

         Ajudante de Electricista 0,04

         Conjunto de andaimes 0,04
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         Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.20       UPS

II-2-6.20.1

         Fornecimento e montagem de UPS de 5 kVA, com 10minutos de autonomía à plena 
carga, incluíndo todos os trabalhos, meios, equipamentos e acessórios necessários à sua 
instalação e perfeito funcionamento, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em 
vigor
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21       Diversos

II-2-6.21.1
         Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral saliente do tipo "cabeça de 
cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de 
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória Descritiva.

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.2

         Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.3
         Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte do AVAC saliente do tipo "cabeça 
de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de 
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória Descritiva.

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.4

         Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir, de uma forma 
cuidada por forma a manter os circuitos exteriores em bom estado de conservação, para 
posterior ligação, incluíndo etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e 
acessórios
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.5
         Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em vala ou roço, conforme 
M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.6
         Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 95mm² em tubo PEAD, assentes 
em vala ou roço.
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.7          Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 35mm² nú, assentes em vala.

            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.8

         Fornecimento e montagem em vala de elétrodo de terra com 2 metros, ligador para 
elétrodos de terra de diâmetro 20-25mm e cabos redondos, ponteira para elétrodo de 
terra e demais acessórios de fixação e montagem necessários para a perfeita execução 
da tare
            Electricista 0,08

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.9          Pára-raios
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II-2-6.21.9.1

            Fornecimento e montagem de sistema externo de proteção contra descargas 
atmosféricas, formado por pára-raios tipo PDC 6,3 (Nivel III), sem fonte de tensão 
auxiliar, incluindo peça de adaptação cabeça-mastro e ensamblagem cabeça-mastro-
condutor, conjunto d
               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.9.2

            Fornecimento e montagem de duas descidas desde o pára-raios, incluíndo 
cablagem em cobre, dois tubos de aço galvanizado, com 3 metros de comprimento cada 
um, para a proteção da baixada do condutor no final das descidas, caixa de polipropileno 
para medição
               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.9.3

            Fornecimento e montagem de elétrodos de terra complementares, do tipo "pata 
de ave", composto por 3 elétrodos de terra em aço cobreado, com 2 metros de 
comprimento, interligados em triângulo, de longa duração, fio de cobre nú assente em 
vala, abraçadeiras
               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-6.21.9.4

            Fornecimento e montagem da interligação entre o anel de terra e os cabos de 
cobre das descidas, incluíndo todos os acessórios de de fixação e montagem, 
equipamentos e meios necessários à perfeita instalação e correto funcionamento do 
sistema, de acordo co
               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-1-6.21.10
         Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V, incluindo fixação e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-1-6.21.11
         Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-1-6.21.12
         Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-1-6.21.13
         Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar) e Certificação da instalação 
eléctrica.
            Electricista 0,09

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-7    INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS

II-2-7.1       Exteriores

II-2-7.1.1
         Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo abertura de 
cabouços, aro e tampa rebaixada.

II-2-7.1.1.1             CVR1

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.1.2          Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-2-7.1.2.1             Tritubo PEAD 40

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04
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               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2       Edifício B

II-2-7.2.1

         Fornecimento e montagem de Bastidores, com Kit de ventilação, rodízios, 
régua de alimentação, paineis de interligação, chicotes de interligação de 1 e 3 
metros, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento, 
conforme P.D. e P.Escritas

II-2-7.2.1.1             B

               Electricista 0,29

               Ajudante de Electricista 0,14

               Conjunto de andaimes 0,14

               Equipamento de electricista 0,14

II-2-7.2.1.2             B 0.1

               Electricista 0,29

               Ajudante de Electricista 0,14

               Conjunto de andaimes 0,14

               Equipamento de electricista 0,14

II-2-7.2.1.3             B 1

               Electricista 0,29

               Ajudante de Electricista 0,14

               Conjunto de andaimes 0,14

               Equipamento de electricista 0,14

II-2-7.2.1.4             B 1.1

               Electricista 0,29

               Ajudante de Electricista 0,14

               Conjunto de andaimes 0,14

               Equipamento de electricista 0,14

II-2-7.2.1.5             B 2

               Electricista 0,28

               Ajudante de Electricista 0,14

               Conjunto de andaimes 0,14

               Equipamento de electricista 0,14

II-2-7.2.2
         Fornecimento e montagem de Esteira Metálicas, incluindo todos os acessórios 
necessários ao correcto funcionamento.

II-2-7.2.2.1             MKSM 100x60

               Electricista 0,28

               Ajudante de Electricista 0,15

               Conjunto de andaimes 0,15

               Equipamento de electricista 0,15

II-2-7.2.3
         Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminhos de cabos 
incluindo todos os acessorios de aplicação necessários ao seu correcto funcionamento.

            Electricista 0,28

            Ajudante de Electricista 0,15

            Conjunto de andaimes 0,15

            Equipamento de electricista 0,15

II-2-7.2.4          Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-2-7.2.4.1             Tritubo PEAD 40

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.5
         Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, tubagem e cablagem para 
ligação das terras ao BGT, conforme P.D e M.D.
            Electricista 0,07

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.6
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-2-7.2.6.1             VD / ERFE 20mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.6.2             VD / ERFE 25mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04
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               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.6.3             VD / ERFE 32mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.6.4             VD / ERFE 40mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.6.5             VD / ERFE 50mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.7
         Fornecimento e montagem de caixas, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do tipo:

II-2-7.2.7.1             Caixa I1

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.8
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo para interligação do Bastidor A 
ao B, dos seguintes tipos:

II-2-7.2.8.1             Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6 antiroedores

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.8.2             Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 PE LSZH)

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.8.3             Cabo de 6 Fibras Opticas Multimodo antiroedores

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-2-7.2.8.4             Cabo TVHV 30/

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.9
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-2-7.2.9.1             Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.9.2             Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC)

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.9.3             Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 PE LSZH)

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.9.4             Cabo de 4 Fibras Opticas Multimodo

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03
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II-2-7.2.9.5             Fio V 6mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.9.6             Fio V 2,5mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.10
         Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em caixa funda (I1) ou 
calha, incluindo abertura e tapamento de roços, conforme C.E.

II-2-7.2.10.1             Tomada Coaxial, em caixa de aparelhagem

               Electricista 0,15

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.10.2             Tomada RJ 45 simples Cat. 6 em caixa de aparelhagem

               Electricista 0,15

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.10.3             Tomada RJ 45 dupla Cat. 6 em caixa de aparelhagem

               Electricista 0,15

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.10.4             Tomada RJ 45 simples Cat. 6 em calha DLP

               Electricista 0,15

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.10.5             Tomada RJ 45 dupla Cat. 6 em calha DLP

               Electricista 0,14

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.11          Fornecimento e montagem de Equipamentos TV em Bastidor

II-2-7.2.11.1             Amp. Linha MATV (36dB), Conf.

               Electricista 0,14

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.11.2             Rep. Int. 6 vias 2,4GHz SL

               Electricista 0,14

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.11.3             Der. Int. 2 vias 2,4GHz SL

               Electricista 0,14

               Ajudante de Electricista 0,07

               Conjunto de andaimes 0,07

               Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.12
         Fornecimento e montagem de 10m de cabo VGA em tubo VD50, incluindo fichas HV 
15 nas estremidades colocadas em caixa funda, conforme P. Desenhada.

            Electricista 0,14

            Ajudante de Electricista 0,07

            Conjunto de andaimes 0,07

            Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.13
         Fornecimento e montagem de 6m de cabo HDMI em tubo VD50, incluindo fichas 
HV 15 nas estremidades colocadas em caixa funda, conforme P. Desenhada.

            Electricista 0,14

            Ajudante de Electricista 0,07

            Conjunto de andaimes 0,07
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II-2-7.2.14

         Desmantelamento dos equipamentos de intrusão (Detetores, Teclados, Modulos de 
endereçamento, Sirene e Cablagens) existentes, com aproveitamento dos equipamentos 
incluindo meios e acessórios necessários à execução da tarefa, transporte a vazadouro e 
tratam
            Electricista 0,14

            Ajudante de Electricista 0,07

            Conjunto de andaimes 0,07

            Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.15
         Montagem dos detetores de intrusão existentes conforme peças desenhadas, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
            Electricista 0,14

            Ajudante de Electricista 0,07

            Conjunto de andaimes 0,07

            Equipamento de electricista 0,07

II-2-7.2.16
         Montagem de teclado existente conforme peças desenhadas, incluindo todo o 
material necessário ao seu correcto funcionamento.
            Electricista 0,14

            Ajudante de Electricista 0,08

            Conjunto de andaimes 0,08

            Equipamento de electricista 0,08

II-2-7.2.17
         Montagem dos modulos de endereçamento existentes conforme peças desenhadas, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
            Electricista 0,14

            Ajudante de Electricista 0,08

            Conjunto de andaimes 0,08

            Equipamento de electricista 0,08

II-2-7.2.18
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-2-7.2.18.1             VD / ERFE 20mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.19
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-2-7.2.19.1             Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.19.2             Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.20
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-2-7.2.20.1             VD / ERFE 20mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.21
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-2-7.2.21.1             Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.2.22
         Fornecimento e montagem de caixas terminais, incluindo abertura e tapamento de 
roços.
            Electricista 0,07

            Ajudante de Electricista 0,03

            Conjunto de andaimes 0,03

            Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.3       Diversos

II-2-7.3.1
         Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
            Electricista 0,06
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            Ajudante de Electricista 0,03

            Conjunto de andaimes 0,03

            Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.3.2
         Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
            Electricista 0,06

            Ajudante de Electricista 0,03

            Conjunto de andaimes 0,03

            Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.3.3
         Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar), programação e Relatório de 
ensaios da instalação.
            Electricista 0,06

            Ajudante de Electricista 0,03

            Conjunto de andaimes 0,03

            Equipamento de electricista 0,03

II-2-7.3.3          Acessibilidade vertical

II-2-7.3.3.1

            Fornecimento e aplicação de plataforma elevatória hidráulica para pessoas com 
mobilidade condicionada tipo "DL 1/C/8, da DomusLift" ou equivalente, 2 pisos com 
acesso do mesmo lado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua 
perfeita execu
               Ferramentas Ligeiras 0,5

               Electricista 0,5

               Equipamento de electricista 0,5

               Tecnico electromecanico 0,5

               Ajudante de Electromecanico 0,5

II-2-8    SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS

II-2-8.1
      Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-2-8.1.1          VD 25mm

            Ferramentas Ligeiras 0,25

            Canalizador 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de canalizador 0,25

            Equipamento de canalizador 0,25

II-2-8.2
      Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em caminho de cabos das 
seguintes secções:

II-2-8.2.1          JE-H (St) H E90 2x2x0,8mm²

            Ferramentas Ligeiras 0,25

            Canalizador 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de canalizador 0,25

            Equipamento de canalizador 0,25

II-2-8.2.2          SZ1-k(AS+) 3G1,5mm

            Ferramentas Ligeiras 0,25

            Canalizador 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de canalizador 0,25

            Equipamento de canalizador 0,25

II-2-8.2.3          SZ1-k(AS+) 4G1,5mm

            Ferramentas Ligeiras 0,25

            Canalizador 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de canalizador 0,25

            Equipamento de canalizador 0,25

II-2-8.3

      Fornecimento e montagem de Central de Incêndios endereçavel de 2 loops do tipo, 
fonte de alimentação, alimentação de socorro, interface de comunicação com as outras 
centrais (em loop), módulo de comando com três saídas e três entradas incluíndo 
programaçã
         Ferramentas Ligeiras 0,12

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,12

         Ajudante de canalizador 0,12

         Equipamento de canalizador 0,12

II-2-8.4
      Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos endereçável, incluíndo base 
de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
         Ferramentas Ligeiras 0,12

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,12

         Ajudante de canalizador 0,12
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         Equipamento de canalizador 0,12

II-2-8.5
      Fornecimento e montagem de Botoneira Manual endereçável, saliente, com vidro de 
quebrar e led de sinalização, incluíndo base de montagem e todos os acessórios de 
fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...
         Ferramentas Ligeiras 0,12

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,12

         Ajudante de canalizador 0,12

         Equipamento de canalizador 0,12

II-2-8.6
      Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de montagem em parede, incluíndo 
base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E..

         Ferramentas Ligeiras 0,12

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,12

         Ajudante de canalizador 0,12

         Equipamento de canalizador 0,12

II-2-8.7

      Fornecimento e montagem eletroiman com caixa em alumínio, incluindo os acessórios 
necessários ao correcto funcionamento do sistema, nomeadamente selector de chave e 
demais acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto funcionamento do 
sistema, 
         Ferramentas Ligeiras 0,13

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,13

         Ajudante de canalizador 0,13

         Equipamento de canalizador 0,13

II-2-8.8
      Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e comando, incluindo todos os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

         Ferramentas Ligeiras 0,13

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,13

         Ajudante de canalizador 0,13

         Equipamento de canalizador 0,13

II-2-8.9
      Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente trabalhos de construção civil e 
adaptação dos sistemas existentes para funcionamento provisório.
         Ferramentas Ligeiras 0,13

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,13

         Ajudante de canalizador 0,13

         Equipamento de canalizador 0,13

II-2-8.10       Telas finais, Formação ao operador e manuais dos diversos equipamentos instalados.

         Ferramentas Ligeiras 0,13

         Canalizador 0,25

         Conjunto de andaimes 0,13

         Ajudante de canalizador 0,13

         Equipamento de canalizador 0,13

II-2-9    INSTALAÇÕES MECÂNICAS - DESENFUMAGEM

      Fornecimento e montagem de claraboias de desenfumagem, incluindo as ligações 
eléctricas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-2-9.1          CLB B1

            Tecnico de Avac 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

            Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-2-9.2          central de desenfumagem

            Tecnico de Avac 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

            Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-2-9.3          Botoneiras de desenfumagem

            Tecnico de Avac 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25

            Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

            Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-2-9.4          Cabos elétricos de alimentação resistentes ao fogo

            Tecnico de Avac 0,5

            Conjunto de andaimes 0,25
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            Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

            Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-2-10
   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE CLIMATIZAÇÃO E 
VENTILAÇÃO

II-2-10.1       Unidades de Ventilação/Climatização

II-2-10.1.1
         Fornecimento e montagem de unidade de ventilação com recuperação de calor 
e bateria de água quente, incluindo as ligações eléctricas, frigorigeneas suportagem 
e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme C.T.:

II-2-10.1.1.1             REC B1 incluindo quadro elétrico e controlo integrado

               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.1.1.2             REC B2 incluindo quadro elétrico e controlo integrado

               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.1.2
         Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-2-10.1.2.1             VEB 3,1

               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.1.2.2             VEB 2,1

               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.2       Condutas e acessórios

II-2-10.2.1
         Fornecimento e montagem de condutas incluindo suportes, deflectores e 
acessórios, conforme especificado:

II-2-10.2.1.1             Condutas rectangulares com isolamento térmico

               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.2             Condutas rectangulares com isolamento térmico e forra de aluminio

               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.3             Condutas rectangulares não isoladas

               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,02

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

               Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.4             Condutas circulares não isoladas

II-2-10.2.1.4.1                - Ø 100

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.4.2                - Ø 150

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.4.3                - Ø 200

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.5             Condutas circulares isoladas

II-2-10.2.1.5.1                - Ø 150
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                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.5.2                - Ø 200

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.5.3                - Ø 250

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.6             Condutas circulares isoladas com proteção mecânica

II-2-10.2.1.6.1                - Ø 200

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.6.2                - Ø 250

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,02

                  Equipamento instalações mecanicas 0,02

II-2-10.2.1.7             Condutas circulares em aço inox

II-2-10.2.1.7.1                - Ø 200

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-10.2.1.7.2                - Ø 250

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-10.2.2
         Grelhas, Valvulas de extracção, chapéus, registos de regulação de caudal, 
Plenums
            Fornecimento e montagem de equipamentos de difusão, incluindo fixações, 
ligações flexíveis, suportes e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento:
               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.2.3          Diversos

II-2-10.2.3.1
            Reposicionamento da hotte motorizada existente do laboratorio de quimica 
incluindo: desmontagem; manutenção e montagem
               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.2.3.2             Portas de visita nas condutas

               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.2.3.3
            Apoios anti-vibráticos do tipo BCA da france-air para assentamento dos 
equipamentos
               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-2-10.2.3.4             Limpeza Final de Obra

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04
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II-2-10.2.3.5
            Identificação de equipamentos, condutas, tubagens e cablagens com adequada 
etiquetagem
               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-10.2.3.6             Ensaios finais da instalação.

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-10.2.3.7             Telas finais.

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11
   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE 
ÁGUA

II-2-11.1       Unidades de Climatização

         Fornecimento e montagem de caldeira, incluindo as ligações eléctricas, 
hidraulicas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-2-11.1.1             CAL 1 - queimador modulante incluindo acessórios e bomba no primário

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.1.2             Chaminé 1 - diâmetro 200mm

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.1.3             Silo auxiliar para aumentar autonomia + sem-fim para alimentar a caldeira

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.2
      Fornecimento e montagem de depositos acumuladores de inércia , incluindo as 
ligações eléctricas, hidraulicas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu 
correcto funcionamento, conforme C.T.:

II-2-11.2.1          DI

            Tecnico de Avac 0,09

            Conjunto de andaimes 0,04

            Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

            Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.3       Sistema de bombagem

II-2-11.3.1

         Fornecimento e montagem dos grupos electrobombas, incluindo quadro 
eléctrico, ligações eléctricas e mecânicas, suportagem e demais acessórios inerentes 
ao seu correcto funcionamento.Acessórios de tubagem a incluir: 1 Válvula de 
regulação com tomada de pre

II-2-11.3.1.1             BS1

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.3.1.2             BS2

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.3.1.3             BS3

               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04
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II-2-11.3.2

         Fornecimento e montagem de radiadores, incluindo as ligações 
hidraulicas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T..incluindo por radiador:1 Valvula termostática para regulação da 
temperatura, 1 purgador de ar, 2

II-2-11.3.2.1             RADIADORES

II-2-11.4       Tubagem

II-2-11.4.1
         Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro preto 
devidamente isolada e revestida a chapa de aluminio, suportada, incluindo acessórios 
tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

II-2-11.4.1.1             - Ø 1"

               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.1.2             - Ø 11/2"

               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.1.3             - Ø 11/4"

               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.2
         Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro preto 
devidamente isolada, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, 
picagens, bainhas, etc.

II-2-11.4.2.1             - Ø 1"

               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.2.2             - Ø 11/2"

               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.2.3             - Ø 11/4"

               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.2.4             - Ø 3/4"

               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.4.2.5             - Ø 1/2"

               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5       Acessórios de Tubagem

         Central Térmica de Aquecimento incluindo no fornecimento da caldeira

II-2-11.5.1             Unidade de Tratamento de Ar Novo REC B1

II-2-11.5.1.1                Válvulas de corte

II-2-11.5.1.1.1                   D = 11/4´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.1.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-2-11.5.1.2.1                   D = 11/4´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03
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II-2-11.5.1.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.1.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.1.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.2             Unidade de Tratamento de Ar Novo REC B2

II-2-11.5.2.1                Válvulas de corte

II-2-11.5.2.1.1                   D = 11/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.2.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-2-11.5.2.2.1                   D = 11/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.2.2.2                   Manómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.2.2.3                   Termómetros ...........................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.2.2.4                   Purgadores de ar ...........................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.3             Derivações de prumadas

II-2-11.5.3.1                Válvulas de corte

II-2-11.5.3.1.1                   D = 11/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.3.2                Válvulas de regulação de caudal estático

II-2-11.5.3.2.1                   D = 11/2´´ .............................

                     Tecnico de Avac 0,05

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.3.3                Purgadores de ar ...........................

                  Tecnico de Avac 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.4             Instalação Eléctrica

II-2-11.5.4.1
               Fornecimento e montagem de Quadros eléctricos para potência e controlo, 
analisadores de energia e respectivas ligações eléctricas às máquinas de AVAC. QE AVC 
B
                  Tecnico de Avac 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03
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                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.5
            Fornecimento e montagem de cabos de potência e comando em esteira ou tubo, 
incluindo acessórios
               Tecnico de Avac 0,05

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.6             Instalação eléctrica e de comando e controlo

II-2-11.5.6.1
               Fornecimento para instalação para o quadro eléctrico de Controladores DDC 
programavel 32 pontos ; Tensão de alimentação a 24Vca com ligação MODBUS para 
controlador remoto
                  Tecnico de Avac 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-2-11.5.7             Caldeira

II-2-11.5.7.1                Sensor de temperatura e Humidade exterior

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.5.7.1.1

               Sensor de temperatura extensível de comprimento variável de 100 a 330mm 
para imersão na água. Sensor de classe protecção IP65, elemento sensor com termistor 
de coeficiente negativo de temperatura na gama de -10 a 120ºC e baínha em latão de 
comprimento de 
                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.5.7.1.2                Sensores para indicação do nivel de pellets no silo

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-2-11.5.8             Bombas circuladoras

II-2-11.5.8.1
               Sensor de Pressão diferencial para água de 0-10Vcc e alimentação de 24 
Vca.Classe de protecção IP65, gama de trabalho de 0,2 a 4bar.
                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-3    EDIFÍCIO C

II-3-1       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

II-3-1.1          Pátio no piso 1

II-3-1.1.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-3-1.1.1.1

               Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo, previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade média 
de 0,65m para os caboucos de elementos de fundação (lintéis, vigas de fundação e 
sapatas), inclui
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-3-1.1.2             FUNDAÇÕES

II-3-1.1.2.1                Betão de limpeza

II-3-1.1.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os e
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2
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                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.1.2.2                Sapatas isoladas

II-3-1.1.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.1.2.3                Lintéis de fundação

II-3-1.1.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontage
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.1.2.4                Vigas de fundação

II-3-1.1.2.4.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de vigas de fundação, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmontagem 
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.1.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-3-1.1.3.1                Pilares
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II-3-1.1.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.1.3.2                Lajes maciças

II-3-1.1.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças fungiformes com 0,20m 
de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofr
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.1.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-3-1.1.4.1                Pavimento térreo em áreas de reposição

II-3-1.1.4.1.2
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-3-1.1.4.1.3

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c

II-3-1.1.4.1.4
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

II-3-1.1.4.1.5

                  Fornecimento e colocação, sobre membrana de polietileno, de betão da classe 
C25/30 (XC2(P); D25; S3; Cl 0,4) e malha electrosoldada CQ 38 de aço A500 EL como 
armadura de distribuição a 5cm da superfície superior, na formação de pavimento térreo 
com 0,12m 

II-3-1.2          Remodelação da cobertura do pátio interior

II-3-1.2.1             DEMOLIÇÕES

II-3-1.2.1.1

               Demolição e remoção de telhas em policarbonato da cobertura, mantendo a 
estrutura metálica existente, incluindo a remoção e transporte a vazadouro pelo 
empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como todos os trabalhos e 
materiais necessários à
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1
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                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-3-1.2.2             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-3-1.2.2.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de 
ancoragem Fe360, pernos A500

II-3-1.2.2.1.1
                  Vigas para reforço do suporte ao novo revestimento em painel 
sandwich.
                     –IPE 160, 06 unidades, incluindo todos os trabalhos de adaptação dos 
elementos estruturais existente para receberem as ligações/fixações das novas vigas de 
forma idêntica aos apoios das vigas existentes a manter.
                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,5

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,5

II-3-1.2.2.1.2                   Madres para suporte do tecto falso

                     –UNP 50, 08 unidades.

                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,5

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,5

II-3-1.3          Edifício da caldeira

II-3-1.3.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-3-1.3.1.1

               Demolição e remoção selectiva de revestimentos de pavimentos exteriores e 
sua fundação, maioritariamente em betonilha esquartelada e onde se podem encontrar 
guias de betão vibrocomprimido, caleiras em betão e tubos de infra-estruturas 
existentes, incluind
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-3-1.3.1.2
               Escavação e decapagem em solo vegetal com uma profundidade média de 0,30m, 
incluindo remoção e transporte a depósito para posterior reaplicação em zonas verdes na 
empreitada.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Autobetoneira 0,33

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,33

                  Aparelho de Topografia 0,33

                  Manobrador 0,67

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Topógrafo 0,33

II-3-1.3.1.3

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caixa do pavimento térreo do edifício com uma profundidade média de 0,45m, incluindo 
carga, transporte dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro com destino final 
compatível 
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,33

                  Retroescavadora 0,33

                  Autobetoneira 0,33

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,33

                  Aparelho de Topografia 0,33

                  Manobrador 0,67

                  Motorista 0,33

                  Servente 0,33

                  Topógrafo 0,33

II-3-1.3.1.4

               Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de 
caboucos de fundações, conforme peças desenhadas, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da escavação indicada, assim como 
todos os tra
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                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,34

                  Retroescavadora 0,34

                  Autobetoneira 0,34

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,34

                  Aparelho de Topografia 0,34

                  Manobrador 0,66

                  Motorista 0,34

                  Servente 0,34

                  Topógrafo 0,34

II-3-1.3.2             FUNDAÇÕES

II-3-1.3.2.1                Betão de limpeza

II-3-1.3.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas e 
lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e 
sob os elemento
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.3.2.2                Sapatas isoladas

II-3-1.3.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.3.2.3                Lintéis de fundação

II-3-1.3.2.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação e arranque de 
pilares ou paredes, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofragen
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.3.3             ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-3-1.3.3.1                Pilares
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II-3-1.3.3.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo 
bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 
posterior desmon
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.3.3.2                Lajes maciças

II-3-1.3.3.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S4; Cl 
0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes fungiformes de betão armado 
com 0,15m de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, 
montagem de sistema
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.3.3.3                Platibandas

II-3-1.3.3.3.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes não estruturais, platibandas 
e outros remates, com a estereotomia indicada no projecto de arquitectura, incluindo 
bombagem e as
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.3.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-3-1.3.4.1                Pavimento térreo no interior

II-3-1.3.4.1.1
                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1
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II-3-1.3.4.1.2

                  Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Maquina projectar argamassa 1

                     Compressor 1

                     Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                     Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-3-1.3.4.1.3
                  Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa 
densidade, 150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de 
fundação para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                     Equipamento impermeabilização 0,5

                     Impermeabilizador 1

                     Maçarico 0,5

                     Compressor 0,5

II-3-1.3.4.1.4

                  Fornecimento e colocação sobre a membrana de polietileno, de 
pavimento industrial em betão com espalhamento, nivelamento e talochamento 
mecânico com pendente entre 0 e 1%, até obtenção de um superfície lisa, compacta 
e polida incluindo: - Fornecimento e a
                     - Fornecimento e incorporação de produto de cura para melhor hidratação 
do betão, tipo "Sibcuring, da SIB" ou equivalente; - Fornecimento e aplicação de fita 
mousse de polietileno expandido do tipo "REDSON da SOTECNISOL" ou equivalente, 
com 5mm de espessu
                        Equipamento impermeabilização 0,5

                        Impermeabilizador 1

                        Maçarico 0,5

                        Compressor 0,5

II-3-1.3.4.2                Pavimento térreo para revestir no exterior

II-3-1.3.4.2.1

                  Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 30cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço. A superfície deverá ficar à cota para receber o acabamento previsto 
no projecto de a
                     Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                     Tractor Cisterna (Água) 1

                     Motoniveladora 1

                     Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 1

                     Servente 2

                     Trolha 1

II-3-1.4          Escadas de emergência

II-3-1.4.1             DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-3-1.4.1.1

               Demolição e remoção do pavimento exterior em betonilha esquartelada e sua 
fundação para caboucos de elementos de fundação, incluindo a remoção e transporte a 
vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição na espessura mínima de 
0,40m, assim
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Retroescavadora 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 1

                  Trolha 2

                  Marteleiro 1

                  Martelo Escumbrador 1

II-3-1.4.2             FUNDAÇÕES

II-3-1.4.2.1                Betão de limpeza

II-3-1.4.2.1.1

                  Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima 
de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, a 
colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os elementos de 
betão armado, par
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2
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                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.4.2.2                Sapatas isoladas

II-3-1.4.2.2.1

                  Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 
0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado, 
incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens 
laterais e posteri
                     Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                     Painéis de Cofragem 1

                     Ferramentas Ligeiras 1

                     Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                     Manobrador 1

                     Motorista 2

                     Servente 2

                     Trolha 2

                     Armador de Ferro 2

                     Vibrador de betão 1

                     Carpinteiro de cofragem 2

                     Conjunto de andaimes 1

                     Conjunto de escoramento 1

                     Dumper 1

II-3-1.4.3             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-3-1.4.3.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por pilares e vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, 
placas de ancoragem Fe360, p

II-3-1.4.3.1.1                   Vigas

                     –UNP160; 10 unidades, em duas escadas iguais.

                        Serralheiro 0,67

                        Equipamento de serralharia 0,33

                        Ajudante de serralheiro 0,67

                        Guincho 0,33

II-3-1.4.3.1.2                   Chapa de pavimento antiderrapante em duas escadas

II-3-1.4.3.1.3.1

                     Chapa xadrez, estriada de ferro com 5mm de espessura, com primário, 
revestimento e acabamento compatíveis com a superfície galvanizada e com o tipo de 
utilização do pavimento. Tudo conforme informação técnica do fabricante e cor a 
escolher pela fiscalizaç
                        Serralheiro 0,67

                        Equipamento de serralharia 0,33

                        Ajudante de serralheiro 0,67

                        Guincho 0,33

II-3-1.4.3.1.3                   Escada de homem para acesso à cobertura

II-3-1.4.3.1.4.1
                     Conforme peças desenhadas para superar 4,30m, incluindo dispositivo para 
impedir a subida não autorizada.
                        Serralheiro 0,66

                        Equipamento de serralharia 0,34

                        Ajudante de serralheiro 0,66

                        Guincho 0,34

II-3-1.4.4             PAVIMENTO TÉRREO

II-3-1.4.4.1
               Reposição e remate do pavimento térreo contra a superfície da fundação da 
nova estrutura. O acabamento será igual ao do revestimento existente em betonilha 
esquartelada.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Tractor Cisterna (Água) 1

                  Motoniveladora 1

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 2

                  Trolha 1

II-3-1.5          Trabalhos de apoio ao AVAC

II-3-1.5.1             DEMOLIÇÕES PARA ATRAVESSAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURAS
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II-3-1.5.1.1

               Execução de carote em laje de betão armado Ø300mm para posterior 
correcção das superfícies para a secção quadrada 30x30cm, incluindo a remoção e 
transporte a vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como 
todos os trabalhos e eq
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,5

                  Retroescavadora 0,5

                  Ferramentas Ligeiras 0,5

                  Manobrador 0,5

                  Motorista 0,5

                  Servente 0,5

                  Trolha 1

                  Marteleiro 0,5

                  Equipamento de carotes 0,5

                  Martelo Escumbrador 0,5

II-3-1.5.1.2

               Execução de carote em laje de betão armado Ø500mm para posterior 
correcção das superfícies para a secção quadrada 50x50cm, incluindo a remoção e 
transporte a vazadouro pelo empreiteiro do produto resultante da demolição, assim como 
todos os trabalhos e eq
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,5

                  Retroescavadora 0,5

                  Ferramentas Ligeiras 0,5

                  Manobrador 0,5

                  Motorista 0,5

                  Servente 0,5

                  Trolha 1

                  Marteleiro 0,5

                  Equipamento de carotes 0,5

                  Martelo Escumbrador 0,5

II-3-1.5.2             ESTRUTURAS METÁLICAS

II-3-1.5.2.1

               Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura 
metálica, constituída por vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de 
ancoragem Fe360, parafusos, 

II-3-1.5.2.1.1                   Vigas

II-3-1.5.2.1.1.1
                     –UNP 260; 01 unidade. Esta tarefa inclui todos os trabalhos acessórios e 
materiais necessários para garantia de uma fixação e apoio eficiente sobre o rufo da 
platibanda de forma a garantir a sua estanqueidade.
                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,25

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,25

II-3-1.5.2.1.1.2
                     –HEB 140; 04 unidade. Esta tarefa inclui todos os trabalhos acessórios e 
materiais necessários para garantia de uma fixação e apoio eficiente sobre o rufo da 
platibanda de forma a garantir a sua estanqueidade.
                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,25

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,25

II-3-1.5.2.1.1.3                      –UNP 80; 11 unidade.

                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,25

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,25

II-3-1.5.2.1.2                   Pavimentos em quadricula

II-3-1.5.2.1.2.1
                     Pavimento metálico em aço galvanizado tipo miniquadrícula 400 com malha 
3x3cm, barras principais 25x2mm para uma sobrecarga de 4kN/m² num vão de um 
metro. O pavimento não será pintado.
                        Serralheiro 1

                        Equipamento de serralharia 0,25

                        Ajudante de serralheiro 1

                        Guincho 0,25

II-3-2       ABASTECIMENTO DE ÁGUA

II-3-2.1          Escavação e Aterro

II-3-2.1.1

            Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-3-2.1.1.1                em terra compacta

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

                  Retroescavadora 0,08
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                  Escavadora Rotativa 20ton 0,08

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

                  Aparelho de Topografia 0,08

                  Manobrador 0,17

                  Motorista 0,08

                  Servente 0,08

                  Topógrafo 0,08

II-3-2.1.1.2                em rocha dura

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

                  Retroescavadora 0,08

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,08

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

                  Aparelho de Topografia 0,08

                  Manobrador 0,17

                  Motorista 0,08

                  Servente 0,08

                  Topógrafo 0,08

II-3-2.1.2
            Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-3-2.1.3
            Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-3-2.1.4
            Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento 
e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-3-2.2          Tubagens e Acessórios

II-3-2.2.1

            Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero random 
(PP-R), na rede de água fria PN20, incluindo todas as ligações por acessórios no 
mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de redução, reduções, curvas 
e as juntas de dilata

II-3-2.2.1.1                Ø20mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-3-2.2.1.2                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02
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                  Equipamento de canalizador 0,02

II-3-2.2.1.3                Ø32mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-3-2.2.1.4                Ø40mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-3-2.2.2

            Fornecimento e montagem de tubos em aço galvanizado (ferro preto) sem 
costura série média, com uniões roscadas, acessórios no mesmo material, na rede de 
alimentação da rede de combate a incêndios que podem estar suspensas, embebidas 
nas paredes/pavimentos

II-3-2.2.2.1                Ø2"

                  Ferramentas Ligeiras 0,02

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Ajudante de canalizador 0,02

                  Equipamento de canalizador 0,02

II-3-2.2.2.2                Ø2 1/2"

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.3

            Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de adufa, com meio 
de ligação igual ao da tubagem, com corpo, sede e obturador em aço inox, incluindo 
ligação à rede de incêndios, com todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu 
bom funcionamento, 

II-3-2.2.3.1                Ø2"

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.4

            Fornecimento e montagem de válvula de corte da tubagem de 
abastecimento predial de água fria, quente e de retorno na rede em PPR, com corpo 
em polipropileno, sede e obturador em latão, incluindo ligação à rede com todos os 
acessórios e ainda os trabalhos 

II-3-2.2.4.1                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.4.2                Ø32mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.4.3                Ø40mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.5

            Fornecimento e colocação de passadores de esquadria com filtro, de 
serviço a colocar nas redes de águas quente ou fria, em latão cromado com filtro, 
incluindo todos os acessórios, liras flexíveis, ligações e fixações e obedecendo a 
todas as especificações

II-3-2.2.5.1                Lavatório, sanitas com diâmetro de ligação ½"x½"

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06
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                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.5.2                Bancas e outros equipamentos, com diâmetro de ligação ¾"x¾"

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.2.6

            Fornecimento e montagem de carretel montado em armário 795x795x285mm em 
chapa aço com pintura epóxica, com cofre para extintor, com braço basculante para 
montagem encastrada, providos de mangueira com 30 metros semi-rígida diâmetro 
Ø25mm, incluindo manóme
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.3          Diversos

II-3-2.3.1
            Lavagem e desinfecção da tubagem da rede de água, com hipoclorito de sódio na 
concentração 200ml/1000l, nos termos a indicar pela Fiscalização e no mínimo durante 6 
horas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.3.2
            Verificação, ensaio da rede interior, de acordo com indicação da Fiscalização e as 
condições técnicas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-2.3.3
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de abastecimento de água e da rede de combate a incêndios, 
conforme condições técnicas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3       SANEAMENTO RESIDUAL

II-3-3.1          Escavação e Aterro

II-3-3.1.1

            Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-3-3.1.1.1                em terra compacta

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

                  Retroescavadora 0,08

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,08

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

                  Aparelho de Topografia 0,08

                  Manobrador 0,17

                  Motorista 0,08

                  Servente 0,08

                  Topógrafo 0,08

II-3-3.1.1.2                em rocha dura

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

                  Retroescavadora 0,08

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,08

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

                  Aparelho de Topografia 0,08

                  Manobrador 0,17

                  Motorista 0,08

                  Servente 0,08

                  Topógrafo 0,08 Página 150 de 192
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II-3-3.1.2
            Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,08

               Retroescavadora 0,08

               Escavadora Rotativa 20ton 0,08

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,08

               Aparelho de Topografia 0,08

               Manobrador 0,17

               Motorista 0,08

               Servente 0,08

               Topógrafo 0,08

II-3-3.1.3
            Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

               Retroescavadora 0,09

               Escavadora Rotativa 20ton 0,09

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

               Aparelho de Topografia 0,09

               Manobrador 0,16

               Motorista 0,09

               Servente 0,09

               Topógrafo 0,09

II-3-3.1.4
            Aterro da parte superior da vala no interior do edifcio, para reposição do 
pavimento térreo conforme o artigo II-2-1.3.4.1 incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

               Retroescavadora 0,09

               Escavadora Rotativa 20ton 0,09

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

               Aparelho de Topografia 0,09

               Manobrador 0,16

               Motorista 0,09

               Servente 0,09

               Topógrafo 0,09

II-3-3.1.5
            Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento 
e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

               Retroescavadora 0,09

               Escavadora Rotativa 20ton 0,09

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

               Aparelho de Topografia 0,09

               Manobrador 0,16

               Motorista 0,09

               Servente 0,09

               Topógrafo 0,09

II-3-3.2          Tubagens e Acessórios

II-3-3.2.1

            Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C. rígido para a pressão 
de 6Kg/cm², homologada, embebidos, incluindo ligações aos aparelhos em aço inox, 
quando existe, juntas de neoprene autoblocantes, todos os acessórios necessários, 
abertura e tapamento de 

II-3-3.2.1.1                Ramais de descarga individuais.

II-3-3.2.1.1.1                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,03

                     Canalizador 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de canalizador 0,03

                     Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.1.1.2                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,03

                     Canalizador 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de canalizador 0,03

                     Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.1.1.3                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,03

                     Canalizador 0,06
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                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de canalizador 0,03

                     Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.1.2                Ramais de descarga colectivos.

II-3-3.2.1.2.1                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,03

                     Canalizador 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de canalizador 0,03

                     Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.2

            Fornecimento e montagem de caixas de pavimento não sifonadas em 
P.V.C. rígido, do tipo universal D=125mm e h=160mm, com duas tampas de roscar 
em inox, com ø125mm e ø90mm devidamente assentes na caixa de pavimento e na 
queda do ramal colectivo respectivame

II-3-3.2.2.1                5ø50/ø75

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.3

            Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-3-3.2.3.1                Ø110mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.3.2                Ø160mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.4

            Fornecimento e assentamento de caixa visita completa em polipropileno, com 
base de ø425mm e tubo de elevação com ø400mm, construção de maciço em betão para 
fixação da tampa, base com soleira guiada de 3 entradas ø160mm e uma saída com 
ø160mm, incluindo es
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.5

            Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões (0,60x0,60)m 
em aço inox AISI 316 (normalmente aço a solicitar sob consulta prévia), com 4 parafusos 
nos cantos no mesmo aço inox para elevação do tipo "Capa" ou outra marca equivalente, 
incl
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.6
            Fornecimento e colocação de sifões, incluindo todos os trabalhos 
necessários à sua correcta instalação, de acordo com os desenhos do projecto base.

II-3-3.2.6.1                Tipo "gorduras" em PVC, para instalação nas bancas.

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.6.2                Tipo "garrafa" em latão cromado, para instalação nos lavatórios e urinois.

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03
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                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.2.6.3                Tipo tubular, para instalação nas máquinas e chuveiros.

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.3          Diversos

II-3-3.3.1             Demolição das redes existentes, com remoção das tubagens existentes.

               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.3.2
            Demolição das caixas de visita existentes, paredes, fundo e laje superior, com 
descravamento dos aros cuidado para não danificar os pavimentos existentes, incluindo 
todos os trablhos e acessórios a uma perfeita execução.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.3.3
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-3.3.4
            Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-4       SANEAMENTO PLUVIAL

II-3-4.1          Tubagens e Acessórios

II-3-4.1.1

            Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões (0,30x0,30)m 
em ferro fundido dúctil da classe D125 segundo a NP EN 124 da "Norinco, modelo 
HC600" ou marca equivalente ou outra marca equivalente, incluindo a remoção do aro e 
tampa existent
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-4.3          Diversos

II-3-4.3.1
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-4.3.2
            Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-3-5       SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

II-3-5.1

         Remoção de todos os equipamentos de 1.ª intervenção, com catalogação e 
reportagem fotográfica dos mesmos, incluindo acondicionamento do material para 
posterior reutilização depois de feita a manutenção periódica. Os que não forem 
reutilizados e o Dono de 

            Extintores de pó químico seco polivalente de 6kg

Página 153 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

               Servente 0,34

               Trolha 0,34

            Extintores de CO2

               Servente 0,33

               Trolha 0,33

            Carreteis

               Servente 0,33

               Trolha 0,33

II-3-5.2

         Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 3kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 13A - 89B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de 
sina
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

II-3-5.3
         Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 6kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 27A - 183B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sin

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

II-3-5.4

         Fornecimento e instalação de placas de sinalização em material 
fotoluminescente segundo a NP 3992, e ainda todos os acessórios e trabalhos 
inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento, de acordo com os desenhos, nos 
seguintes locais:

II-3-5.4.1             –Sinalização de botoneiras de alarme.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-3-5.4.2             –Sinalização de corte local de electricidade.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-3-5.4.3             –Sinalização de advertência e perigo "Quadro eléctrico".

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-3-5.4.4             –Sinalização de central de detecção de incêndio.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-3-5.4.5             –Sinalização de equipamentos de incêndio "Sirene".

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-3-5.4.6             –Sinalização de caminhos de evacuação e saídas de emergência.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-3-5.5
         Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica, em formato digital 
e papel.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

II-3-6       DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

II-3-6.1          Exteriores

II-3-6.1.1
            Abertura e tapamento de vala (1 m de profundidade x 0,8 m de largura) com 
reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e 
redes sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação em vigor.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,09

               Retroescavadora 0,09

               Escavadora Rotativa 20ton 0,09

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,09

               Aparelho de Topografia 0,09

               Manobrador 0,16

               Motorista 0,09

               Servente 0,09
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               Topógrafo 0,09

II-3-6.1.2
            Fornecimento e montagem em vala de cabo do tipo LXV 4x185 +1G95mm², 
incluindo terminais de cravar e todos os acessórios necessário.
               Electricista 0,06

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.1.3

            Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo aro e tampa adequada 
ao espaço donde está inserida, e demais acessorios necessarios ao seu correcto 
funcionamento e todos os acessórios necessários, conforme M.D., C.E. e normas e 
legislação em vigor
               Electricista 0,06

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.1.4

            Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior 
lisa com classe M7 relativamente às ações mecânicas) , em vala, aplicado em 
travessias e vias rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e 
legislação em vigor, com os 

II-3-6.1.4.1                Tritubo de Ø40mm

                  Electricista 0,06

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.1.4.2                Tubo de Ø63mm

                  Electricista 0,07

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.1.4.3                Tubo de Ø125mm

                  Electricista 0,07

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.1.4.4                Tubo de Ø160mm

                  Electricista 0,07

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.2
         Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, 
conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E. a 
seguir mencionados:

II-3-6.2.1             Q. A. C.

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,12

               Conjunto de andaimes 0,12

               Equipamento de electricista 0,12

II-3-6.2.2             Q. A. C. 1

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,12

               Conjunto de andaimes 0,12

               Equipamento de electricista 0,12

II-3-6.2.3             Q. A.C.E. P.

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,12

               Conjunto de andaimes 0,12

               Equipamento de electricista 0,12

II-3-6.2.4             Q. A.C.1.E. P.

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,12

               Conjunto de andaimes 0,12

               Equipamento de electricista 0,12

II-3-6.2.5             Q.A.C. S. A.

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,13

               Conjunto de andaimes 0,13

               Equipamento de electricista 0,13

II-3-6.2.6             Q. A.C.1.S. A.
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               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,13

               Conjunto de andaimes 0,13

               Equipamento de electricista 0,13

II-3-6.2.7             Q. A. C. UPS

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,13

               Conjunto de andaimes 0,13

               Equipamento de electricista 0,13

II-3-6.2.8             Q. A. C. UPS.A.C.1

               Electricista 0,25

               Ajudante de Electricista 0,13

               Conjunto de andaimes 0,13

               Equipamento de electricista 0,13

II-3-6.3

         Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior lisa 
com classe de proteção M7 relativamente às ações mecânicas) , em vala, aplicado 
em travessias e vias rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D. 
e legislação em vi

II-3-6.3.1             Tubo de Ø125mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.4
         Fornecimento e montagem de condutor XV 1G95mm² em tubo PEAD 50, assentes 
em vala ou roço.
            Electricista 0,07

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.5
         Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, para ligação das terras ao 
BGT, conforme MD, CT e peças desenhadas.
            Electricista 0,07

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.6
         Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras, incluindo terminais, 
barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,07

            Ajudante de Electricista 0,04

            Conjunto de andaimes 0,04

            Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.7
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-3-6.7.1             VD 25mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.7.2             VD 32mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.7.3             VD 50mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-6.7.4             VD 63mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.7.5             VD 90mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03
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II-3-6.8
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-3-6.8.1             Anelado 32mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de 
cabos das seguintes seções:

II-3-6.9.1             XV 2x1,5mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.2             XV 3G1,5mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.3             XV 4G1,5mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.4             XV 3G2,5mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.5             XV 3G4mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.6             XV 3G6mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.7             XV 5G4mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.8             XV 5G6mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.9             XV 5G10mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.10             XV 5G16mm

               Electricista 0,07

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.11             XV 5G25mm

               Electricista 0,06

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.12             LXV 4x185 + 1G95mm

               Electricista 0,06

               Ajudante de Electricista 0,03
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               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.9.13             SZ1-k(AS+)5G1,5mm

               Electricista 0,06

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-3-6.10
         Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, 
incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos 
seguintes tipos:

II-3-6.10.1             L1

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,01

               Conjunto de andaimes 0,01

               Equipamento de electricista 0,01

II-3-6.10.2             L3

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,01

               Conjunto de andaimes 0,01

               Equipamento de electricista 0,01

II-3-6.10.3             L4

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,01

               Conjunto de andaimes 0,01

               Equipamento de electricista 0,01

II-3-6.10.4             L5

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,01

               Conjunto de andaimes 0,01

               Equipamento de electricista 0,01

II-3-6.10.5             L6

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,01

               Conjunto de andaimes 0,01

               Equipamento de electricista 0,01

II-3-6.10.6             L8

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,01

               Conjunto de andaimes 0,01

               Equipamento de electricista 0,01

II-3-6.10.7             L9

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.10.8             S1

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.10.9             S2

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.10.10             S3

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.10.11             S6

               Electricista 0,03

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.10.12             S8

               Electricista 0,03
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               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.11
         Fornecimento e montagem do telecomando das luminárias de segurança, conforme 
M.D.
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.12
         Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar na Instalação Sanitária 
de deficientes conforme M.D. e Peças desenhadas.
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.13
         Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, de embutir, incluindo 
abertura e tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.14
         Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.15
         Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, instaladas em esteira 
ou a vista, incluindo fixação, equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.16
         Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento.

II-3-6.16.1             Interruptor Unipolar

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.16.2             Botão de pressão

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.16.3             Detector de Movimentos D1

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.16.4             Detector de Movimentos D2

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.16.5             Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.16.7             Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos e tampa

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02
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II-3-6.17
         Fornecimento e montagem de Caminho de cabos, incluindo todos os 
acessórios de fixação e interligação necessários á sua perfeita montagem e ao seu 
correcto funcionamento, nas seguintes dimensões:

II-3-6.17.1             60x150

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.18
         Fornecimento e montagem de tampa de calha para caminho de cabos, 
incluindo todos os acessórios de fixação e interligação necessários á sua perfeita 
montagem e ao seu correcto funcionamento.

II-3-6.18.1 400

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.19
         Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminho de cabos, incluindo 
todos os acessórios necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto 
funcionamento.
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.20

         Fornecimento e montagem de UPS de 5 kVA, com 10minutos de autonomía à plena 
carga, incluíndo todos os trabalhos, meios, equipamentos e acessórios necessários à sua 
instalação e perfeito funcionamento, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em 
vigor
            Electricista 0,04

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21          Diversos

II-3-6.21.1
            Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral saliente do tipo "cabeça 
de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de 
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória Descritiva.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.2

            Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.3

            Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte do AVAC saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.4

            Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir, de uma forma 
cuidada por forma a manter os circuitos exteriores em bom estado de conservação, para 
posterior ligação, incluíndo etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e 
acessórios
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.5
            Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em vala ou roço, 
conforme M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.6
            Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 95mm² em tubo PEAD, assentes 
em vala ou roço.
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               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.7             Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 35mm² nú, assentes em vala.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.8

            Fornecimento e montagem em vala de elétrodo de terra com 2 metros, ligador 
para elétrodos de terra de diâmetro 20-25mm e cabos redondos, ponteira para elétrodo 
de terra e demais acessórios de fixação e montagem necessários para a perfeita 
execução da tare
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.9
            Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V, incluindo fixação e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.10
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.11
            Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-6.21.12
            Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar) e Certificação da instalação 
eléctrica.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7       INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS

II-3-7.1          Exteriores

II-3-7.1.1
            Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo abertura de 
cabouços, aro e tampa rebaixada.

II-3-7.1.1.1                CVR1

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.1.2             Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-3-7.1.2.1                Tritubo PEAD 40

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2          Edifício C

II-3-7.2.1

            Fornecimento e montagem de Bastidores, com Kit de ventilação, rodízios, 
régua de alimentação, paineis de interligação, chicotes de interligação de 1 e 3 
metros, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento, 
conforme P.D. e P.Escritas

II-3-7.2.1.1                Bastidor C

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02 Página 161 de 192
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II-3-7.2.2
            Fornecimento e montagem de Esteira Metálicas, incluindo todos os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

II-3-7.2.2.1                MKSM 100x60

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.3
            Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminhos de cabos 
incluindo todos os acessorios de aplicação necessários ao seu correcto funcionamento.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.4             Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-3-7.2.4.1                Tritubo PEAD 40

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.5
            Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, tubagem e cablagem 
para ligação das terras ao BGT, conforme P.D e M.D.
               Electricista 0,09

               Ajudante de Electricista 0,04

               Conjunto de andaimes 0,04

               Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.6
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-3-7.2.6.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.6.2                VD / ERFE 25mm

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.7
            Fornecimento e montagem de caixas, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do tipo:

II-3-7.2.7.1                Caixa I1

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.8
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo para interligação do Bastidor 
A ao C, dos seguintes tipos:

II-3-7.2.8.1                Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6 antiroedores

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.8.2                Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 PE LSZH)

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.8.3                Cabo de 6 Fibras Opticas Multimodo antiroedores

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.8.4                Cabo TVHV 20/

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04
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II-3-7.2.9
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-3-7.2.9.1                Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.9.2                Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC)

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.9.3                Fio V 6mm

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.9.4                Fio V 2,5mm

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.10
            Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em caixa funda (I1) 
ou calha, incluindo abertura e tapamento de roços, conforme C.E.

II-3-7.2.10.1                Tomada Coaxial, em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.10.2                Tomada RJ 45 simples Cat. 6 em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.10.3                Tomada RJ 45 dupla Cat. 6 em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.11             Fornecimento e montagem de Equipamentos TV em Bastidor

II-3-7.2.11.1                Amp. Linha MATV (36dB), Conf.

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.11.2                Rep. Int. 4 vias 2,4GHz SL

                  Electricista 0,04

                  Ajudante de Electricista 0,02

                  Conjunto de andaimes 0,02

                  Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.12
            Fornecimento e montagem de 10m de cabo VGA em tubo VD50, incluindo fichas 
HV 15 nas estremidades colocadas em caixa funda, conforme P. Desenhada.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.13
            Fornecimento e montagem de 6m de cabo HDMI em tubo VD50, incluindo fichas 
HV 15 nas estremidades colocadas em caixa funda, conforme P. Desenhada.

               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.14

            Desmantelamento dos equipamentos de intrusão (Detetores, Teclados, Modulos 
de endereçamento, Sirene e Cablagens) existentes, com aproveitamento dos 
equipamentos incluindo meios e acessórios necessários à execução da tarefa, transporte 
a vazadouro e tratam
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               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.15
            Montagem dos detetores de intrusão existentes conforme peças desenhadas, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.16
            Montagem de teclado existente conforme peças desenhadas, incluindo todo o 
material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.17
            Montagem dos modulos de endereçamento existentes conforme peças 
desenhadas, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,04

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-3-7.2.18
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-3-7.2.18.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,04

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Equipamento de electricista 0,04

II-3-7.2.19
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-3-7.2.19.1                Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm

                  Electricista 0,09

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-3-7.2.19.2                Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm

                  Electricista 0,08

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-3-7.2.20
            Deslocação de camara de CCTV existente incluindo cablagens conforme peça 
desenhada.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-3-7.2.21
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-3-7.2.21.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,08

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-3-7.2.22
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-3-7.2.22.1                Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6

                  Electricista 0,08

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-3-7.2.23
            Fornecimento e montagem de caixas terminais, incluindo abertura e tapamento 
de roços.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05
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II-3-7.3.1
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
               Electricista 0,08

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-3-7.3.2
            Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
               Electricista 1

               Ajudante de Electricista 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Equipamento de electricista 0,5

II-3-7.3.3
            Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar), programação e Relatório de 
ensaios da instalação.
               Electricista 1

               Ajudante de Electricista 0,5

               Conjunto de andaimes 0,5

               Equipamento de electricista 0,5

II-3-8       SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS

II-3-8.1
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-3-8.1.1             VD 25mm

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-3-8.2
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em caminho de cabos das 
seguintes secções:

II-3-8.2.1             JE-H (St) H E90 2x2x0,8mm²

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-3-8.2.2             SZ1-k(AS+) 3G1,5mm

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-3-8.2.3             SZ1-k(AS+) 4G1,5mm

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-3-8.3

         Fornecimento e montagem de Central de Incêndios endereçavel de 2 loops do tipo, 
fonte de alimentação, alimentação de socorro, interface de comunicação com as outras 
centrais (em loop), módulo de comando com três saídas e três entradas incluíndo 
programaçã
            Ferramentas Ligeiras 0,13

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,13

            Ajudante de canalizador 0,13

            Equipamento de canalizador 0,13

II-3-8.4
         Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos endereçável, incluíndo 
base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
            Ferramentas Ligeiras 0,13

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,13

            Ajudante de canalizador 0,13

            Equipamento de canalizador 0,13

II-3-8.5
         Fornecimento e montagem de Botoneira Manual endereçável, saliente, com vidro de 
quebrar e led de sinalização, incluíndo base de montagem e todos os acessórios de 
fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...
            Ferramentas Ligeiras 0,13
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            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,13

            Ajudante de canalizador 0,13

            Equipamento de canalizador 0,13

II-3-8.6
         Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de montagem em parede, 
incluíndo base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme 
M.D. e C.E..
            Ferramentas Ligeiras 0,13

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,13

            Ajudante de canalizador 0,13

            Equipamento de canalizador 0,13

II-3-8.7

         Fornecimento e montagem eletroiman com caixa em alumínio, incluindo os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema, nomeadamente selector 
de chave e demais acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, 
            Ferramentas Ligeiras 0,12

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,12

            Ajudante de canalizador 0,12

            Equipamento de canalizador 0,12

II-3-8.8
         Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e comando, incluindo todos 
os acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

            Ferramentas Ligeiras 0,12

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,12

            Ajudante de canalizador 0,12

            Equipamento de canalizador 0,12

II-3-8.9
         Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente trabalhos de construção civil e 
adaptação dos sistemas existentes para funcionamento provisório.
            Ferramentas Ligeiras 0,12

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,12

            Ajudante de canalizador 0,12

            Equipamento de canalizador 0,12

II-3-8.10
         Telas finais, Formação ao operador e manuais dos diversos equipamentos 
instalados.
            Ferramentas Ligeiras 0,12

            Canalizador 0,25

            Conjunto de andaimes 0,12

            Ajudante de canalizador 0,12

            Equipamento de canalizador 0,12

II-3-9       INSTALAÇÕES MECÂNICAS - DESENFUMAGEM

         Fornecimento e montagem de claraboias de desenfumagem, incluindo as 
ligações eléctricas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-3-9.1             CLB C1

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-9.2             central de desenfumagem

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-9.3             Botoneiras de desenfumagem

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-9.4             Cabos elétricos de alimentação resistentes ao fogo

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-10
      INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE CLIMATIZAÇÃO E 
VENTILAÇÃO

II-3-10.1          Unidades de Ventilação/Climatização
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II-3-10.1.1

            Fornecimento e montagem de unidade de ventilação com recuperação de 
calor e bateria de água quente, incluindo as ligações eléctricas, frigorigeneas 
suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme 
C.T.:

II-3-10.1.1.1                REC C 1 com quadro elétrico e controlo integrado

                  Tecnico de Avac 0,12

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-10.1.1.2                REC C 2 com quadro elétrico e controlo integrado

                  Tecnico de Avac 0,12

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-10.1.2
            Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção, incluindo as 
ligações eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-3-10.1.2.1                VEC1,1 + sonda de temperatura

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-10.1.2.2                VEC1,2

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-10.1.2.3                VEC2

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-10.2          Condutas e acessórios

II-3-10.2.1
            Fornecimento e montagem de condutas incluindo suportes, deflectores e 
acessórios, conforme especificado:

II-3-10.2.1.1                Condutas rectangulares com isolamento térmico

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.2                Condutas rectangulares com isolamento térmico e forra de aluminio

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.3                Condutas rectangulares não isoladas

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.4                Condutas circulares não isoladas

II-3-10.2.1.4.1                   - Ø 100

                     Tecnico de Avac 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.4.2                   - Ø 150

                     Tecnico de Avac 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.4.3                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.4.4                   - Ø 300

                     Tecnico de Avac 0,06
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                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.5                Condutas circulares isoladas

II-3-10.2.1.5.1                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.6                Condutas circulares isoladas com forra em aluminio

II-3-10.2.1.6.1                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.2.1.7
               Grelhas, Valvulas de extracção, chapéus, registos de regulação de 
caudal, Plenums

II-3-10.2.1.7.1
                  Fornecimento e montagem de equipamentos de difusão, incluindo fixações, 
ligações flexíveis, suportes e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento:
                     Tecnico de Avac 0,06

                     Conjunto de andaimes 0,03

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                     Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.3          Diversos

II-3-10.3.1             Portas de visita nas condutas

               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.3.2
            Apoios anti-vibráticos do tipo BCA da france-air para assentamento dos 
equipamentos
               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-10.3.3             Limpeza Final de Obra

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-10.3.4
            Identificação de equipamentos, condutas, tubagens e cablagens com adequada 
etiquetagem
               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-10.3.5             Ensaios finais da instalação.

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-10.3.6             Telas finais.

               Tecnico de Avac 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

               Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-3-11
      INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE 
ÁGUA

II-3-11.1          Unidades de Climatização

II-3-11.1.1
            Fornecimento e montagem de caldeira, incluindo as ligações eléctricas, 
hidraulicas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-3-11.1.1.1                CAL 1 - queimador modulante incluindo acessórios e bomba no primário

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-11.1.1.2                Chaminé 1 - diâmetro 200mm
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                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-11.1.1.3                Silo auxiliar para aumentar autonomia + sem-fim para alimentar a caldeira

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-3-11.1.2
            Fornecimento e montagem de depositos acumuladores de inércia , incluindo 
as ligações eléctricas, hidraulicas e suportagem e demais acessórios inerentes ao seu 
correcto funcionamento, conforme C.T.:

II-3-11.1.2.1                DI

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.2          Sistema de bombagem

II-3-11.2.1

            Fornecimento e montagem dos grupos electrobombas, incluindo quadro 
eléctrico, ligações eléctricas e mecânicas, suportagem e demais acessórios inerentes 
ao seu correcto funcionamento:Acessórios de tubagem a incluir: 1 Válvula de 
regulação com tomada de pre

II-3-11.2.1.1                BS1

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.2.1.2                BS2

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.2.1.3                BS3

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.2.2

            Fornecimento e montagem de radiadores, incluindo as ligações 
hidraulicas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T..Incluindo por radiador: 1 Valvula termostática para regulação da 
temperatura, 1 purgador de ar, 

II-3-11.2.2.1                RADIADORES

II-3-11.3          Tubagem

II-3-11.3.1
            Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro preto 
devidamente isolada e revestida a chapa de aluminio, suportada, incluindo acessórios 
tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

II-3-11.3.1.1                - Ø 1"

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.3.1.2                - Ø 11/4"

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.3.2
            Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro preto 
devidamente isolada, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, 
picagens, bainhas, etc.

II-3-11.3.2.1                - Ø 1/2"

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.3.2.2                - Ø 3/4"

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03
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                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.3.2.3                - Ø 1"

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.3.2.4                - Ø 11/4"

                  Tecnico de Avac 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                  Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4          Acessórios de Tubagem

            Central Térmica de Aquecimento - incluindo no fornecimento da caldeira

II-3-11.4.1                Unidade de Tratamento de Ar Novo REC C1

II-3-11.4.1.1                   Válvulas de corte

II-3-11.4.1.1.1                      D = 11/4´´ .............................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.1.2                   Válvulas de regulação de caudal estático

II-3-11.4.1.2.1                      D = 11/4´´ .............................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.1.2.2                      Manómetros ...........................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.1.2.3                      Termómetros ...........................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.1.2.4                      Purgadores de ar ...........................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.2                Unidade de Tratamento de Ar Novo REC C2

II-3-11.4.2.1                   Válvulas de corte

II-3-11.4.2.1.1                      D = 11/4´´ .............................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.2.2                   Válvulas de regulação de caudal estático

II-3-11.4.2.2.1                      D = 11/4´´ .............................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.2.2.2                      Manómetros ...........................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.2.2.3                      Termómetros ...........................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.2.2.4                      Purgadores de ar ...........................
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                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.3                Derivações de prumada

II-3-11.4.3.1                   Válvulas de corte

II-3-11.4.3.1.1                      D = 11/4´´ .............................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.3.2                   Válvulas de regulação de caudal estático

II-3-11.4.3.2.1                      D = 11/4´´ .............................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.4.3.2.2                      Purgadores de ar ...........................

                        Tecnico de Avac 0,06

                        Conjunto de andaimes 0,03

                        Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

                        Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.5          Instalação Eléctrica

II-3-11.5.1
            Fornecimento e montagem de Quadros eléctricos para potência e controlo, 
analisadores de energia e respectivas ligações eléctricas às máquinas de AVAC. QE AVC 
C
               Tecnico de Avac 0,06

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,03

               Equipamento instalações mecanicas 0,03

II-3-11.5.2
            Fornecimento e montagem de cabos de potência e comando em esteira ou tubo, 
incluindo acessórios
               Tecnico de Avac 0,08

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

               Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-3-11.5.3             Instalação eléctrica e de comando e controlo

II-3-11.5.3.1
               Fornecimento para instalação para o quadro eléctrico de Controladores DDC 
programavel 32 pontos ; Tensão de alimentação a 24Vca com ligação MODBUS para 
controlador remoto
                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.5.3.2                Display tatil para operação local

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.5.4             Caldeira

II-3-11.5.4.1                Sensor de temperatura e Humidade exterior

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.5.4.2

               Sensor de temperatura extensível de comprimento variável de 100 a 330mm 
para imersão na água. Sensor de classe protecção IP65, elemento sensor com termistor 
de coeficiente negativo de temperatura na gama de -10 a 120ºC e baínha em latão de 
comprimento de 
                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.5.4.3                Sensores para indicação do nivel de pellets no silo

                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-3-11.5.5             Bombas circuladoras
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II-3-11.5.5.1
               Sensor de Pressão diferencial para água de 0-10Vcc e alimentação de 24 
Vca.Classe de protecção IP65, gama de trabalho de 0,2 a 4bar.
                  Tecnico de Avac 0,11

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,06

                  Equipamento instalações mecanicas 0,06

II-4    EDIFÍCIO D

II-4-1       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

II-4-1.1          DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES

II-4-1.1.1

            Demolição e remoção do pavimento térreo existente depois da demolição do 
revestimento do mesmo, previsto no projecto de arquitectura, numa profundidade média 
de 0,65m para os caboucos de elementos de fundação (lintéis, vigas de fundação e 
sapatas), inclui
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

               Retroescavadora 1

               Ferramentas Ligeiras 1

               Manobrador 1

               Motorista 1

               Servente 1

               Trolha 2

               Marteleiro 1

               Martelo Escumbrador 1

II-4-1.1.2

            Execução de carote em laje de betão armado Ø500mm para posterior correcção 
das superfícies para a secção quadrada 50x50cm, depois de executada a parede 
estrutural, incluindo a remoção e transporte a vazadouro pelo empreiteiro do produto 
resultante da demo
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

               Retroescavadora 1

               Ferramentas Ligeiras 1

               Manobrador 1

               Motorista 1

               Servente 1

               Trolha 2

               Marteleiro 1

               Equipamento de carotes 1

               Martelo Escumbrador 1

II-4-1.2          FUNDAÇÕES

II-4-1.2.1             Betão de limpeza

II-4-1.2.1.1

               Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima de 
cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, a colocar 
sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os elementos de betão 
armado, par
                  Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                  Painéis de Cofragem 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 2

                  Servente 2

                  Trolha 2

                  Armador de Ferro 2

                  Vibrador de betão 1

                  Carpinteiro de cofragem 2

                  Conjunto de andaimes 1

                  Conjunto de escoramento 1

                  Dumper 1

II-4-1.2.2             Sapatas isoladas

II-4-1.2.2.1

               Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) 
e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e 
arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de 
sistema de cofrag
                  Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                  Painéis de Cofragem 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 2

                  Servente 2

                  Trolha 2

                  Armador de Ferro 2
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                  Vibrador de betão 1

                  Carpinteiro de cofragem 2

                  Conjunto de andaimes 1

                  Conjunto de escoramento 1

                  Dumper 1

II-4-1.3          ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

II-4-1.3.1             Paredes

II-4-1.3.1.1

               Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) 
e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes em betão armado, com 
superfícies para revestir como indicado no projecto de arquitectura, incluindo bombagem 
e assistência onde
                  Camião Auto-betoneira - 6m3 2

                  Painéis de Cofragem 1

                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Máquina de Cortar e Dobrar Ferro 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 2

                  Servente 2

                  Trolha 2

                  Armador de Ferro 2

                  Vibrador de betão 1

                  Carpinteiro de cofragem 2

                  Conjunto de andaimes 1

                  Conjunto de escoramento 1

                  Dumper 1

II-4-1.4          PAVIMENTO TÉRREO

II-4-1.4.1             Pavimento térreo em áreas de reposição

II-4-1.4.1.1
               Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o 
diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e 
compactada a maço.
                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 1

                  Tractor Cisterna (Água) 1

                  Motoniveladora 1

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 1

                  Manobrador 1

                  Motorista 1

                  Servente 2

                  Trolha 1

II-4-1.4.1.2

               Fornecimento e aplicação de massame de betão da classe C12/15 (X0(P); D12; 
S3; Cl 1,0), com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à 
sua execução, em tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações 
do c
                  Ferramentas Ligeiras 1

                  Maquina projectar argamassa 1

                  Compressor 1

                  Aplicador de betonilhas (Oficial) 3

                  Aplicador de betonilhas (Servente) 1

II-4-1.4.1.3
               Fornecimento e colocação de manga plástica em polietileno de baixa densidade, 
150 mycrons, como camada separadora, dobrando verticalmente nos lintéis de fundação 
para protecção da impermeabilização da face interior dos mesmos.

                  Equipamento impermeabilização 0,5

                  Impermeabilizador 1

                  Maçarico 0,5

                  Compressor 0,5

II-4-1.4.1.4

               Fornecimento e colocação, sobre membrana de polietileno, de betão da classe 
C25/30 (XC2(P); D25; S3; Cl 0,4) e malha electrosoldada CQ 38 de aço A500 EL como 
armadura de distribuição a 5cm da superfície superior, na formação de pavimento térreo 
com 0,12m 
                  Equipamento impermeabilização 0,5

                  Impermeabilizador 1

                  Maçarico 0,5

                  Compressor 0,5

II-4-2       ABASTECIMENTO DE ÁGUA

II-4-2.1          Escavação e Aterro

II-4-2.1.1

            Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-4-2.1.1.1                em terra compacta
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                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,11

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-4-2.1.1.2                em rocha dura

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,05

                  Retroescavadora 0,05

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,05

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,05

                  Aparelho de Topografia 0,05

                  Manobrador 0,11

                  Motorista 0,05

                  Servente 0,05

                  Topógrafo 0,05

II-4-2.1.2
            Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,11

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-2.1.3
            Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,11

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-2.1.4
            Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento 
e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-2.2          Tubagens e Acessórios

II-4-2.2.1

            Fornecimento e assentamento de tubo em Polipropileno copolímero random 
(PP-R), na rede de água fria PN20, incluindo todas as ligações por acessórios no 
mesmo material nomeadamente uniões, tês simples, tês de redução, reduções, curvas 
e as juntas de dilata

II-4-2.2.1.1                Ø20mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,04

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de canalizador 0,04

                  Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.2.1.2                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,04

                  Canalizador 0,06
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                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de canalizador 0,04

                  Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.2.1.3                Ø32mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,04

                  Canalizador 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de canalizador 0,04

                  Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.2.2

            Fornecimento e montagem de válvula de corte da tubagem de 
abastecimento predial de água fria, quente e de retorno na rede em PPR, com corpo 
em polipropileno, sede e obturador em latão, incluindo ligação à rede com todos os 
acessórios e ainda os trabalhos 

II-4-2.2.2.1                Ø25mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,04

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de canalizador 0,04

                  Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.2.2.2                Ø32mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,04

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de canalizador 0,04

                  Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.2.3

         Fornecimento e colocação de passadores de esquadria com filtro, de serviço 
a colocar nas redes de águas quente ou fria, em latão cromado com filtro, incluindo 
todos os acessórios, liras flexíveis, ligações e fixações e obedecendo a todas as 
especificações

II-4-2.2.3.1             Lavatório, sanitas com diâmetro de ligação ½"x½"

               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.3          Diversos

II-4-2.3.1
            Lavagem e desinfecção da tubagem da rede de água, com hipoclorito de sódio na 
concentração 200ml/1000l, nos termos a indicar pela Fiscalização e no mínimo durante 6 
horas.
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.3.2
            Verificação, ensaio da rede interior, de acordo com indicação da Fiscalização e as 
condições técnicas.
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-4-2.3.3
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de abastecimento de água e da rede de combate a incêndios, 
conforme condições técnicas.
               Ferramentas Ligeiras 0,04

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,04

               Ajudante de canalizador 0,04

               Equipamento de canalizador 0,04

II-4-3       SANEAMENTO RESIDUAL

II-4-3.1          Escavação e Aterro

II-4-3.1.1

            Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-4-3.1.1.1                em terra compacta

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

                  Retroescavadora 0,06

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,06
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                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

                  Aparelho de Topografia 0,06

                  Manobrador 0,12

                  Motorista 0,06

                  Servente 0,06

                  Topógrafo 0,06

II-4-3.1.1.2                em rocha dura

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

                  Retroescavadora 0,06

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,06

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

                  Aparelho de Topografia 0,06

                  Manobrador 0,12

                  Motorista 0,06

                  Servente 0,06

                  Topógrafo 0,06

II-4-3.1.2
            Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-3.1.3
            Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-3.1.4
            Aterro da parte superior da vala no interior do edifcio, para reposição do 
pavimento térreo conforme o artigo II-2-1.3.4.1 incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-3.1.5
            Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento 
e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-3.2          Tubagens e Acessórios

II-4-3.2.1

            Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C. rígido para a pressão 
de 6Kg/cm², homologada, embebidos, incluindo ligações aos aparelhos em aço inox, 
quando existe, juntas de neoprene autoblocantes, todos os acessórios necessários, 
abertura e tapamento de 
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II-4-3.2.1.1                Ramais de descarga individuais.

II-4-3.2.1.1.1                   Ø40mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,04

                     Canalizador 0,07

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de canalizador 0,04

                     Equipamento de canalizador 0,04

II-4-3.2.1.1.2                   Ø50mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,04

                     Canalizador 0,07

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de canalizador 0,04

                     Equipamento de canalizador 0,04

II-4-3.2.1.1.3                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,04

                     Canalizador 0,07

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de canalizador 0,04

                     Equipamento de canalizador 0,04

II-4-3.2.1.2                Ramais de descarga colectivos.

II-4-3.2.1.2.1                   Ø90mm

                     Ferramentas Ligeiras 0,04

                     Canalizador 0,07

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de canalizador 0,04

                     Equipamento de canalizador 0,04

II-4-3.2.2

            Fornecimento e montagem de caixas de pavimento não sifonadas em 
P.V.C. rígido, do tipo universal D=125mm e h=160mm, com duas tampas de roscar 
em inox, com ø125mm e ø90mm devidamente assentes na caixa de pavimento e na 
queda do ramal colectivo respectivame

II-4-3.2.2.1                5ø50/ø75

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.2.3

            Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-4-3.2.3.1                Ø110mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.2.3.2                Ø160mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.2.4

            Fornecimento e assentamento de caixa visita completa em polipropileno, com 
base de ø425mm e tubo de elevação com ø400mm, construção de maciço em betão para 
fixação da tampa, base com soleira guiada de 3 entradas ø160mm e uma saída com 
ø160mm, incluindo es
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.2.5

            Fornecimento e colocação de aro e de tampa rasa om as dimensões (0,60x0,60)m 
em aço inox AISI 316 (normalmente aço a solicitar sob consulta prévia), com 4 parafusos 
nos cantos no mesmo aço inox para elevação do tipo "Capa" ou outra marca equivalente, 
incl
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03
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               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.2.6
            Fornecimento e colocação de sifões, incluindo todos os trabalhos 
necessários à sua correcta instalação, de acordo com os desenhos do projecto base.

II-4-3.2.6.1                Tipo "garrafa" em latão cromado, para instalação nos lavatórios e urinois.

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.3          Diversos

II-4-3.3.1             Demolição das redes existentes, com remoção das tubagens existentes.

               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.3.2
            Demolição das caixas de visita existentes, paredes, fundo e laje superior, com 
descravamento dos aros cuidado para não danificar os pavimentos existentes, incluindo 
todos os trablhos e acessórios a uma perfeita execução.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.3.3
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-3.3.4
            Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-4       SANEAMENTO PLUVIAL

II-4-4.1          Escavação e Aterro

II-4-4.1.1

            Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou 
manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na 
envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção 
dos produtos escavados e

II-4-4.1.1.1                em terra compacta

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

                  Retroescavadora 0,06

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,06

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

                  Aparelho de Topografia 0,06

                  Manobrador 0,12

                  Motorista 0,06

                  Servente 0,06

                  Topógrafo 0,06

II-4-4.1.1.2                em rocha dura

                  Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

                  Retroescavadora 0,06

                  Escavadora Rotativa 20ton 0,06

                  Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

                  Aparelho de Topografia 0,06

                  Manobrador 0,12

                  Motorista 0,06

                  Servente 0,06

                  Topógrafo 0,06

II-4-4.1.2
            Aterro da vala com areia no cochim de 0,15m e a envolver a tubagem até 0,20m 
acima da geratriz superior (deduzindo o volume da tubagem), incluindo a colocação de 
fita sinalizadora.
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               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-4.1.3
            Aterro da parte superior da vala com "Tout-Venant" (substituição total de solos), 
incluindo compactação e rega por meios mecânicos e todos os trabalhos acessórios.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-4.1.4
            Transporte de produtos sobrantes para local apropriado, incluindo espalhamento 
e eventual indemnização por depósito não se tendo considerado qualquer empolamento de 
terra.
               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06

               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-4.2          Tubagens e Acessórios

II-4-4.2.1

            Fornecimento e montagem de tubagem em PVC rígido para a pressão de 
6Kg/cm², ou equivalente em tubos de queda, incluindo o seu prolongamento à 
cobertura, fixações à laje, aberturas das travessias na laje por meios mecânicos, 
acessórios, fixações e ainda to

II-4-4.2.1.1                ø75mm - 4 quedas

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-4.2.2

            Fornecimento e montagem, de tubagem em P.V.C rígido para pressão de 
8kg/cm², homologada, nos colectores prediais, enterrado, incluindo, juntas de 
neoprene, ligações às caixas de visita, todos os acessórios necessários, abertura e 
fecho de vala com e o env

II-4-4.2.2.1                Ø110mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-4.2.2.2                Ø125mm

                  Ferramentas Ligeiras 0,03

                  Canalizador 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Ajudante de canalizador 0,03

                  Equipamento de canalizador 0,03

II-4-4.2.3

            Execução de caixa de visita completa (exterior do edificio), altura indicada no 
projecto e dimensões mínimas interior 0,8x0,8m, construídas em betão armado, classe 
C12/15 (XC(2); D25; S2; Cl 0,4) de 0,12m de espessura, fundo em betão armado da 
mesma class
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03
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II-4-4.3          Diversos

II-4-4.3.1
            Realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio à realização da 
instalação das redes de saneamento residual, obedecendo a todas as especificações das 
pelas desenhadas.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-4.3.2
            Verificação, ensaios, de acordo com a Fiscalização e as condições técnicas 
especiais.
               Ferramentas Ligeiras 0,03

               Canalizador 0,07

               Conjunto de andaimes 0,03

               Ajudante de canalizador 0,03

               Equipamento de canalizador 0,03

II-4-5       SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

II-4-5.1
         Fornecimento e instalação de extintores de pó químico seco polivalente de 6kg, 
para a classe de fogo A, B, C, com eficácia de pelo menos 27A - 183B, tipo "Segur-Fogo" 
ou marca equivalente, adequados ao espaço onde serão instalados. Incluindo placas de sin

            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

II-4-5.2

         Fornecimento e instalação de placas de sinalização em material 
fotoluminescente segundo a NP 3992, e ainda todos os acessórios e trabalhos 
inerentes à sua perfeita colocação e funcionamento, de acordo com os desenhos, nos 
seguintes locais:

II-4-5.2.1             –Sinalização de botoneiras de alarme.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-4-5.2.2             –Sinalização de corte local de electricidade.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-4-5.2.3             –Sinalização de advertência e perigo "Quadro eléctrico".

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-4-5.2.4             –Sinalização de central de detecção de incêndio.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-4-5.2.5             –Sinalização de equipamentos de incêndio "Sirene".

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-4-5.2.6             –Sinalização de caminhos de evacuação e saídas de emergência.

               Ferramentas Ligeiras 0,02

               Trolha 0,03

               Serralheiro 0,02

II-4-5.3
         Execução e fornecimento das telas finais e compilação técnica, em formato digital 
e papel.
            Ferramentas Ligeiras 0,02

            Trolha 0,03

            Serralheiro 0,02

II-4-6       DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

II-4-6.1          Exteriores

II-4-6.1.1
            Abertura e tapamento de vala (1 m de profundidade x 0,8 m de largura) com 
reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e 
redes sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação em vigor.

               Camião Basculante -3 eixos 12m3 0,06

               Retroescavadora 0,06

               Escavadora Rotativa 20ton 0,06

               Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 0,06

               Aparelho de Topografia 0,06

               Manobrador 0,12

               Motorista 0,06
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               Servente 0,06

               Topógrafo 0,06

II-4-6.1.2
            Fornecimento e montagem em vala de cabo do tipo LXV 4x95 +1G50mm², 
incluindo terminais de cravar e todos os acessórios necessário.
               Electricista 0,12

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.1.3

            Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo aro e tampa adequada 
ao espaço donde está inserida, e demais acessorios necessarios ao seu correcto 
funcionamento e todos os acessórios necessários, conforme M.D., C.E. e normas e 
legislação em vigor
               Electricista 0,12

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.1.4

            Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior 
lisa com classe M7 relativamente às ações mecânicas) , em vala, aplicado em 
travessias e vias rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e 
legislação em vigor, com os 

II-4-6.1.4.1                Tritubo de Ø40mm

                  Electricista 0,11

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.1.4.2                Tubo de Ø63mm

                  Electricista 0,11

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.1.4.3                Tubo de Ø125mm

                  Electricista 0,11

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.1.4.4                Tubo de Ø160mm

                  Electricista 0,11

                  Ajudante de Electricista 0,05

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.2
         Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, 
conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E. a 
seguir mencionados:

II-4-6.2.1             Q. A. D.

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.3

         Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior lisa 
com classe de proteção M7 relativamente às ações mecânicas) , em vala, aplicado 
em travessias e vias rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D. 
e legislação em vi

II-4-6.3.1             Tubo de Ø125mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,05

               Conjunto de andaimes 0,05

               Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.4
         Fornecimento e montagem de condutor XV 1G25mm² em tubo PEAD 50, assentes 
em vala ou roço.
            Electricista 0,11

            Ajudante de Electricista 0,05

            Conjunto de andaimes 0,05

            Equipamento de electricista 0,05

II-4-6.5
         Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, para ligação das terras ao 
BGT, conforme MD, CT e peças desenhadas.
            Electricista 0,11

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06
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II-4-6.6
         Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras, incluindo terminais, 
barramento e demais acessórios ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,11

            Ajudante de Electricista 0,06

            Conjunto de andaimes 0,06

            Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.7
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-4-6.7.1             VD 25mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.8
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-4-6.8.1             Anelado 32mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.9
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de 
cabos das seguintes seções:

II-4-6.9.1             XV 2x1,5mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.9.2             XV 3G1,5mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.9.3             XV 4G1,5mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.9.4             XV 3G2,5mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.9.5             XV 5G4mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.9.6             SZ1-k(AS+)5G1,5mm

               Electricista 0,11

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-6.10
         Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, 
incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos 
seguintes tipos:

II-4-6.10.1             L1

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.2             L5

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.3             L9

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02
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               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.4             S1

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.5             S3

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.6             S6

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.7             S7

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.10.8             S8

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.11
         Fornecimento e montagem do telecomando das luminárias de segurança, conforme 
M.D.
            Electricista 0,05

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.12
         Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar na Instalação Sanitária 
de deficientes conforme M.D. e Peças desenhadas.
            Electricista 0,05

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.13
         Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, de embutir, incluindo 
abertura e tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e 
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,05

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.14
         Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,05

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.15
         Fornecimento e montagem de caixas quadradas de derivação, instaladas em esteira 
ou a vista, incluindo fixação, equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.
            Electricista 0,05

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.16
         Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e 
tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento.

II-4-6.16.1             Interruptor Unipolar

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.16.2             Detector de Movimentos D2
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               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.16.3             Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.16.4             Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos e tampa

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.17
         Fornecimento e montagem de Caminho de cabos, incluindo tampa e todos os 
acessórios de fixação e interligação necessários á sua perfeita montagem e ao seu 
correcto funcionamento, nas seguintes dimensões:

II-4-6.17.1             60x150

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,02

               Conjunto de andaimes 0,02

               Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.18
         Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos caminho de cabos, incluindo 
todos os acessórios necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto 
funcionamento.
            Electricista 0,05

            Ajudante de Electricista 0,02

            Conjunto de andaimes 0,02

            Equipamento de electricista 0,02

II-4-6.19          Diversos

II-4-6.19.1
            Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral saliente do tipo "cabeça 
de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de 
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória Descritiva.

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.2

            Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte do AVAC saliente do tipo 
"cabeça de cogumelo", para execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme Memória 
Descritiva.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.3

            Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir, de uma forma 
cuidada por forma a manter os circuitos exteriores em bom estado de conservação, para 
posterior ligação, incluíndo etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e 
acessórios
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.4
            Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em vala ou roço, 
conforme M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.5
            Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 95mm² em tubo PEAD, assentes 
em vala ou roço.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.6             Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 35mm² nú, assentes em vala.

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03
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               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.7

            Fornecimento e montagem em vala de elétrodo de terra com 2 metros, ligador 
para elétrodos de terra de diâmetro 20-25mm e cabos redondos, ponteira para elétrodo 
de terra e demais acessórios de fixação e montagem necessários para a perfeita 
execução da tare
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.8
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.9
            Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-6.19.10
            Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar) e Certificação da instalação 
eléctrica.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-7       INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS

II-4-7.1          Exteriores

II-4-7.1.1
            Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo abertura de 
cabouços, aro e tampa rebaixada.

II-4-7.1.1.1                CVR1

                  Electricista 0,34

                  Ajudante de Electricista 0,16

                  Conjunto de andaimes 0,16

                  Equipamento de electricista 0,16

II-4-7.1.2             Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-4-7.1.2.1                Tritubo PEAD 40

                  Electricista 0,34

                  Ajudante de Electricista 0,16

                  Conjunto de andaimes 0,16

                  Equipamento de electricista 0,16

II-4-7.2          Edifício D

II-4-7.2.1

            Fornecimento e montagem de Bastidores, com Kit de ventilação, rodízios, 
régua de alimentação, paineis de interligação, chicotes de interligação de 1 e 3 
metros, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento, 
conforme P.D. e P.Escritas

II-4-7.2.1.1                Bastidor D

                  Electricista 0,14

                  Ajudante de Electricista 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Equipamento de electricista 0,06

II-4-7.2.2
            Fornecimento e montagem de Esteira Metálicas, incluindo todos os 
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

II-4-7.2.2.1                MKSM 100x60

                  Electricista 0,14

                  Ajudante de Electricista 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Equipamento de electricista 0,06

II-4-7.2.3             Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos.

II-4-7.2.3.1                Tritubo PEAD 40

                  Electricista 0,14

                  Ajudante de Electricista 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Equipamento de electricista 0,06

II-4-7.2.4
            Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra, tubagem e cablagem 
para ligação das terras ao BGT, conforme P.D e M.D.
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               Electricista 0,14

               Ajudante de Electricista 0,06

               Conjunto de andaimes 0,06

               Equipamento de electricista 0,06

II-4-7.2.5
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-4-7.2.5.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,14

                  Ajudante de Electricista 0,06

                  Conjunto de andaimes 0,06

                  Equipamento de electricista 0,06

II-4-7.2.5.2                VD / ERFE 25mm

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.6
            Fornecimento e montagem de caixas, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do tipo:

II-4-7.2.6.1                Caixa I1

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.7
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo para interligação do Bastidor 
A ao D, dos seguintes tipos:

II-4-7.2.7.1                Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6 antiroedores

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.7.2                Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 PE LSZH)

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.7.3                Cabo de 6 Fibras Opticas Multimodo antiroedores

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.7.4                Cabo TVHV 10/

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.8
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-4-7.2.8.1                Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.8.2                Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC)

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.8.3                Fio V 6mm

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07

II-4-7.2.8.4                Fio V 2,5mm

                  Electricista 0,13

                  Ajudante de Electricista 0,07

                  Conjunto de andaimes 0,07

                  Equipamento de electricista 0,07
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II-4-7.2.9
            Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em caixa funda (I1) 
ou calha, incluindo abertura e tapamento de roços, conforme C.E.

II-4-7.2.9.1                Tomada Coaxial, em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.9.2                Tomada RJ 45 simples Cat. 6 em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.9.3                Tomada RJ 45 dupla Cat. 6 em caixa de aparelhagem

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.10             Fornecimento e montagem de Equipamentos TV em Bastidor

II-4-7.2.10.1                Amp. Linha MATV (36dB), Conf.

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.10.2                Rep. Int. 4 vias 2,4GHz SL

                  Electricista 0,05

                  Ajudante de Electricista 0,03

                  Conjunto de andaimes 0,03

                  Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.11
            Fornecimento e montagem de detetores de intrusão compativeis com o sistema 
existente, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.12
            Fornecimento e montagem de teclado compativel com o sistema existente, 
incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.13
            Fornecimento e montagem de tmodulo de endereçamento compativel com o 
sistema existente, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento.

               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.2.14
            Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-4-7.2.14.1                VD / ERFE 20mm

                  Electricista 0,33

                  Ajudante de Electricista 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,17

                  Equipamento de electricista 0,17

II-4-7.2.15
            Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes 
tipos:

II-4-7.2.15.1                Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm

                  Electricista 0,33

                  Ajudante de Electricista 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,17

                  Equipamento de electricista 0,17

II-4-7.2.15.2                Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm

                  Electricista 0,33

                  Ajudante de Electricista 0,17

                  Conjunto de andaimes 0,17

                  Equipamento de electricista 0,17

II-4-7.3          Diversos
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II-4-7.3.1
            Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente selagens, impermeabilizações, 
testes, ensaios, trabalhos de construção civil e outros trabalhos acessórios aos serviços 
em causa.
               Electricista 0,33

               Ajudante de Electricista 0,17

               Conjunto de andaimes 0,17

               Equipamento de electricista 0,17

II-4-7.3.2
            Formação ao operador e fornecimento de coleção de manuais dos diversos 
equipamentos instalados.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-7.3.3
            Telas Finais em papel e formato digital (1 exemplar), programação e Relatório de 
ensaios da instalação.
               Electricista 0,05

               Ajudante de Electricista 0,03

               Conjunto de andaimes 0,03

               Equipamento de electricista 0,03

II-4-8       SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS

II-4-8.1
         Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de 
roços, do seguinte tipo:

II-4-8.1.1             VD 25mm

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-4-8.2
         Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em caminho de cabos das 
seguintes secções:

II-4-8.2.1             JE-H (St) H E90 2x2x0,8mm²

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-4-8.2.2             SZ1-k(AS+) 3G1,5mm

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-4-8.2.3             SZ1-k(AS+) 4G1,5mm

               Ferramentas Ligeiras 0,25

               Canalizador 0,5

               Conjunto de andaimes 0,25

               Ajudante de canalizador 0,25

               Equipamento de canalizador 0,25

II-4-8.3

         Fornecimento e montagem de Central de Incêndios endereçavel de 2 loops do tipo, 
fonte de alimentação, alimentação de socorro, interface de comunicação com as outras 
centrais (em loop), módulo de comando com três saídas e três entradas incluíndo 
programaçã
            Ferramentas Ligeiras 0,15

            Canalizador 0,29

            Conjunto de andaimes 0,15

            Ajudante de canalizador 0,15

            Equipamento de canalizador 0,15

II-4-8.4
         Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos endereçável, incluíndo 
base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto 
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..
            Ferramentas Ligeiras 0,15

            Canalizador 0,29

            Conjunto de andaimes 0,15

            Ajudante de canalizador 0,15

            Equipamento de canalizador 0,15

II-4-8.5
         Fornecimento e montagem de Botoneira Manual endereçável, saliente, com vidro de 
quebrar e led de sinalização, incluíndo base de montagem e todos os acessórios de 
fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...
            Ferramentas Ligeiras 0,14
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            Canalizador 0,29

            Conjunto de andaimes 0,14

            Ajudante de canalizador 0,14

            Equipamento de canalizador 0,14

II-4-8.6
         Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de montagem em parede, 
incluíndo base de montagem e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme 
M.D. e C.E..
            Ferramentas Ligeiras 0,14

            Canalizador 0,29

            Conjunto de andaimes 0,14

            Ajudante de canalizador 0,14

            Equipamento de canalizador 0,14

II-4-8.7
         Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e comando, incluindo todos 
os acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

            Ferramentas Ligeiras 0,14

            Canalizador 0,28

            Conjunto de andaimes 0,14

            Ajudante de canalizador 0,14

            Equipamento de canalizador 0,14

II-4-8.8
         Trabalhos de apoio à empreitada, nomeadamente trabalhos de construção civil e 
adaptação dos sistemas existentes para funcionamento provisório.
            Ferramentas Ligeiras 0,14

            Canalizador 0,28

            Conjunto de andaimes 0,14

            Ajudante de canalizador 0,14

            Equipamento de canalizador 0,14

II-4-8.9
         Telas finais, Formação ao operador e manuais dos diversos equipamentos 
instalados.
            Ferramentas Ligeiras 0,14

            Canalizador 0,28

            Conjunto de andaimes 0,14

            Ajudante de canalizador 0,14

            Equipamento de canalizador 0,14

II-4-9
      INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE CLIMATIZAÇÃO E 
VENTILAÇÃO

II-4-9.1          Unidades de Climatização

II-4-9.1.1
            Fornecimento e montagem de sistema Multi-split, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-4-9.1.1.1                UE D1

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.2                UI D 1,1

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.3                UI D 1,2

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.4                UI D 1,3

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.5                UI D 1,4

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.6                UE D2

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08
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                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.7                UI D 2,1

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.8                UI D 2,2

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.1.9                UI D 2,3

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.2
            Fornecimento e montagem de sistema do tipo Split, incluindo as ligações 
eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, 
conforme C.T.:

II-4-9.1.2.1                UE/UI D3

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.1.2.2                UE/UI D4

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.2          Unidades de Ventilação/Climatização

II-4-9.2.1

            Fornecimento e montagem de unidade de ventilação com recuperação de 
calor e bateria de expansão direta, incluindo as ligações eléctricas, frigorigeneas 
suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto funcionamento, conforme 
C.T.:

II-4-9.2.1.1                REC D1 incluindo quadro elétrico e controlo integrado

                  Tecnico de Avac 0,15

                  Conjunto de andaimes 0,08

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,08

                  Equipamento instalações mecanicas 0,08

II-4-9.2.2
            Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção, incluindo as 
ligações eléctricas,suportagem e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento, conforme C.T.:

II-4-9.2.2.1                VE D1

                  Tecnico de Avac 0,2

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3          Condutas e acessórios

II-4-9.3.1
            Fornecimento e montagem de condutas incluindo suportes, deflectores e 
acessórios, conforme especificado:

II-4-9.3.1.1                Condutas rectangulares com isolamento térmico

                  Tecnico de Avac 0,1

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.1.2                Condutas rectangulares com isolamento térmico e forra de aluminio

                  Tecnico de Avac 0,1

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.1.3                Condutas rectangulares não isoladas

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,04

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                  Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.1.4                Condutas circulares não isoladas

II-4-9.3.1.4.1                   - Ø 100

                     Tecnico de Avac 0,09

Página 190 de 192



Designação/TipoCódigo

Equipas de trabalho

Unidades 
Máximas

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.1.4.2                   - Ø 150

                     Tecnico de Avac 0,09

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.1.4.3                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,09

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.1.4.4                   - Ø 250

                     Tecnico de Avac 0,09

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.5                Condutas circulares isoladas

II-4-9.3.5.1                   - Ø 150

                     Tecnico de Avac 0,09

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.5.2                   - Ø 200

                     Tecnico de Avac 0,09

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.3.5.3                   - Ø 250

                     Tecnico de Avac 0,09

                     Conjunto de andaimes 0,04

                     Ajudante de tecnico de AVAC 0,04

                     Equipamento instalações mecanicas 0,04

II-4-9.4
         Grelhas, Valvulas de extracção, chapéus, registos de regulação de caudal, 
Plenums

II-4-9.4.1
            Fornecimento e montagem de equipamentos de difusão, incluindo fixações, 
ligações flexíveis, suportes e demais acessórios inerentes ao seu correcto 
funcionamento:
               Tecnico de Avac 0,09

               Conjunto de andaimes 0,05

               Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

               Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5          Tubagem

II-4-9.5.1
            Fornecimento e montagem de rede de tubagem em cobre devidamente 
isolada, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, 
etc.

II-4-9.5.1.1                - Ø 6,4mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.1.2                - Ø 9,5mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.1.3                - Ø 12,7mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.2
            Fornecimento e montagem de rede de tubagem em cobre devidamente 
isolada e revestida a chapa de aluminio, suportada, incluindo acessórios tais como 
curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

II-4-9.5.2.1                - Ø 6,4mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05
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                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.2.2                - Ø 9,5mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.2.3                - Ø 12,7mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.3
            Fornecimento e montagem de rede de tubagem de condensados das 
unidades de climatização em PVC devidamente suportada, incluindo acessórios tais 
como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.

II-4-9.5.3.1                PVC 32mm

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.4             Instalação Eléctrica

II-4-9.5.4.1
               Fornecimento e montagem de Quadros eléctricos para potência e controlo, 
analisadores de energia e respectivas ligações eléctricas às máquinas de AVAC. QE AVC 
D1
                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.4.2
               Fornecimento e montagem de cabos de potência e comando em esteira ou tubo, 
incluindo acessórios
                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.5             Diversos

II-4-9.5.5.1                Portas de visita nas condutas

                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.5.2
               Apoios anti-vibráticos do tipo BCA da france-air para assentamento dos 
equipamentos
                  Tecnico de Avac 0,09

                  Conjunto de andaimes 0,05

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,05

                  Equipamento instalações mecanicas 0,05

II-4-9.5.5.3                Limpeza Final de Obra

                  Tecnico de Avac 0,5

                  Conjunto de andaimes 0,25

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

                  Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-4-9.5.5.4
               Identificação de equipamentos, condutas, tubagens e cablagens com adequada 
etiquetagem
                  Tecnico de Avac 0,5

                  Conjunto de andaimes 0,25

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

                  Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-4-9.5.5.5                Ensaios finais da instalação.

                  Tecnico de Avac 0,5

                  Conjunto de andaimes 0,25

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

                  Equipamento instalações mecanicas 0,25

II-4-9.5.5.6                Telas finais.

                  Tecnico de Avac 0,5

                  Conjunto de andaimes 0,25

                  Ajudante de tecnico de AVAC 0,25

                  Equipamento instalações mecanicas 0,25
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